

BESTUURSOVEREENKOMST

betreffende:

de voorbereiding, uitvoering en financiering van het in het kader van het project Zeeweringen in Zeeland aanpassen door het Rijk van een aantal dijkvakken in beheer van de waterschappen Zeeuwse Eilanden en Zeeuws-Vlaanderen,

DE ONDERGETEKENDEN:

1. De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, vertegenwoordigd door de hoofdingenieur-directeur van directie Zeeland van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, de heer ir. W.P.A. Broeders, hierna te noemen 'de Staatssecretaris',

en

2. Waterschap Zeeuwse Eilanden, vertegenwoordigd door W.A. Gosselaar, dijkgraaf van waterschap Zeeuwse Eilanden te Goes;

en

Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, vertegenwoordigd door W.J. de Graaf, dijkgraaf van waterschap Zeeuws-Vlaanderen te Terneuzen;

hierna te noemen 'de waterschappen'

overwegende:

dat na overleg de Minister van Verkeer en Waterstaat, als toenmalig vertegenwoordiger van de Staat, en de waterschappen hebben besloten dat het noodzakelijk is de dijken aan te passen, daar de dijken in het kader van de nieuwste inzichten niet meer voldoen aan de wettelijk gestelde veiligheidseisen die in de Wet op de waterkering worden gesteld;

dat deze aanpassingswerken in Zeeland worden uitgevoerd in het kader van het project Zeeweringen;

dat de Minister zich bereid heeft verklaard om de noodzakelijke werken uit te voeren en daarvoor een projectorganisatie op te zetten;

dat de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, thans belast met onderhavige aangelegenheid, overeenstemming met het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen heeft bereikt over een nieuwe regeling inzake de financiering van zorg voor de primaire waterkeringen (zie brief van de Staatssecretaris aan de voorzitter van de Tweede Kamer d.d. 3 december 2001, kenmerk HK/AK 2001/9423);

dat deze regeling inhoudt dat de Staat nieuwe werken die worden uitgevoerd op basis van een door de waterkeringbeheerder vastgesteld en door Gedeputeerde Staten goedgekeurd plan als bedoeld in artikel 7 van de Wet op de waterkering financiert.

dat de Staatssecretaris, met instemming van de waterschappen, als opdrachtgever naar de aannemer zal optreden;

dat partijen de bestuurlijk gemaakte afspraken wensen vast te leggen in deze bestuursovereenkomst;

dat concrete afspraken tussen de Staatssecretaris en de waterschappen over de door de waterschappen in het kader van het project Zeeweringen te verrichten werkzaamheden, leveringen en diensten nader zullen worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst;

stellen vast:

Artikel 1

De Staatssecretaris verklaart zich bereid:

- a. om de noodzakelijke werken uit te voeren en daarvoor een projectorganisatie op te zetten;
- b. de in het kader van het project Zeeweringen uit te voeren werken te financieren;
- c. met instemming van de waterschappen als opdrachtgever naar de aannemer op te treden;

Artikel 2

De waterschappen stemmen er mee in:

- a. dat de noodzakelijke werken worden uitgevoerd door de projectorganisatie;
- b. dat de in het kader van het project Zeeweringen in Zeeland uit te voeren werken worden gefinancierd door de Staatssecretaris;
- c. dat de Staatssecretaris optreedt als opdrachtgever naar de aannemer;
- d. om deskundige en facilitaire bijstand te verlenen ter ondersteuning van het project.

Artikel 3

De Staatssecretaris en de waterschappen zullen een aparte samenwerkingsovereenkomst naar burgerlijk recht sluiten waarin de door de waterschappen in het kader van het project te verrichten werkzaamheden, leveringen en diensten zullen worden vastgelegd.

Artikel 4

1. Onvoorzienne omstandigheden welke van dien aard zijn dat de ongewijzigde instand-houding van de bestuursovereenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden verlangd, kunnen voor de partij die zich op die omstandigheden beroept aanleiding geven zich te wenden tot de rechter met het verzoek om de gevolgen van dit convenant te wijzigen of deze te ontbinden.
2. Alvorens zich tot de rechter te wenden nodigt de in het vorige lid bedoelde partij de andere partij uit om met haar in overleg te treden over een oplossing van de gerezen problemen. Leidt dit overleg niet binnen drie maanden tot overeenstemming dan kan de in het eerste lid bedoelde partij zich alsnog tot de rechter wenden.
3. Partijen onderkennen de mogelijkheid dat zich omstandigheden voordoen die weliswaar de essentialia van de bestuursovereenkomst betreffen en uit dien hoofde tot ontbinding van deze bestuursovereenkomst zouden kunnen leiden, doch die partijen ertoe nopen ter uitvoering van deze bestuursovereenkomst nadere afspraken met elkaar te maken. Zij verbinden zich alsdan op constructieve wijze met elkaar te overleggen en al het mogelijke te doen ter verzekering van de juiste nakoming van deze bestuursovereenkomst.
4. Indien het in het tweede en/of derde lid bedoelde overleg tot overeenstemming leidt zal herziening, wijziging of aanvulling van de bestuursovereenkomst worden vastgelegd in een nader te sluiten wijzigings- c.q. aanvullende overeenkomst.

Artikel 5

Elk der partijen is gerechtigd deze bestuursovereenkomst geheel of gedeeltelijk buiten rechte te ontbinden:

- a. wanneer de besluiten of andere rechtshandelingen die op grond van wettelijke regelingen vereist zijn om te kunnen overgaan tot realisering van het project Zeeweringen niet tot stand komen dan wel de inhoud daarvan aan de nakoming van de in deze bestuursovereenkomst aangegane verplichtingen geheel of gedeeltelijk in de weg staat;
- b. wanneer van rijkswege, al dan niet vanwege gewijzigde beleidsinzichten in de Ministerraad en/of de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de voor de realisering van het project Zeeweringen benodigde financiële middelen niet of in niet-voldoende mate ter beschikking worden gesteld.

Artikel 6

1. Op deze bestuursovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze bestuursovereenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter te Middelburg.
3. Er is sprake van een geschil zodra één der partijen dit schriftelijk aan de andere partij meldt. Partijen dienen hierop in overleg met elkaar te treden teneinde te bezien of in der minne een oplossing voor dit geschil kan worden gevonden.

Artikel 7

1. Deze overeenkomst treedt in werking na ondertekening door alle partijen met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2002.
2. De beëindiging van deze overeenkomst zal door partijen schriftelijk aan elkaar worden bevestigd.

Aldus opgemaakt en in drievoud ondertekend,

1. **de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,**
namens deze, de hoofdingenieur-directeur

plaats en datum

naam

handtekening

2. **de waterschappen,** onder voorbehoud van goedkeuring van de Algemene Vergadering,

Waterschap Zeeuwse Eilanden,
plaats en datum

naam

handtekening

Waterschap Zeeuws-Vlaanderen,
plaats en datum

naam

handtekening