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NOTA VAN INLICHTINGEN bij contra imer 31010101 (voorheen ZLD-6311)

Met 44 tekeningen en 0 bijlagen

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Dienst: Rijkswaterstaat Zeeland

Nota van inlichtingen behorend bij contractnr. 31010101 (Voorheen ZLD-6311) verstrekt aaiJgegadigden
naar aanleiding van de inlichtingenbijeenkomst op dinsdag 18 november 2008, voor het verteren van de
glooiingconstructie ter plaatse van de Oesterdam, de Eerste Bathpolder, de Tweede Bathpolder, tussen dp
11 86÷40m en dp 1 225÷60m in 2009 en ter plaatse van de Tweede Bathpolder, Stroodorpepolder,
Oostpolder en Roelshoek, tussen dp 1225+60m en dp 1273+75m in 2010. Met bijkomende werken in de
gemeente Reimerswaal.

Algemene opmerkingen

Nadere inlichtingen als bedoeld in artikel 2.17 van de ARW 2005 zijn niet verstrekt

In het bestek worden de vol%ende wijzigingen en aanvullingen aangebracht

• In Artikel 22.1 lid 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
Tekening ZLRW 2008-7341 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1451
Tekening ZLRW 2008-1342 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1452
Tekening ZLRW 2008-7343 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1 453
Tekening ZLRW 2008-7344 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1454
Tekening ZLRW 2008-7 345 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1455
Tekening ZLRW 2008-7346 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1456
Tekening ZLRW 2008-7347 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1457
Tekening ZLRW 2008-7348 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1458
Tekening ZLRW 2002-7349 wordt vervangen door tekening ZL.RW 2008-1459
Tekening ZLRW 2008-7350 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1460
Tekening ZLRW 2008-7357 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1461
Tekening ZLRW 2008-7352 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1462
Tekening ZLRW 2008-7353 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1463
Tekening ZLRW 2008-7354 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1464
Tekening ZLRW 2008-7355 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1465
Tekening ZLRW 2008-7356 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1466
Tekening ZLRW 2008-7357 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1467
Tekening ZLRW 2008-7352 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1468
Tekening ZLRW 2008-7 359 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1 469
Tekening ZLRW 2008-7360 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1 470
Tekening ZLRW 2008-7367 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1471
Tekening ZLRW 2008-7362 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1 472
Tekening ZLRW 2008-1363 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1473
Tekening ZLRW 2008-7364 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1474
Tekening ZLRW 2008-7365 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1475
Tekening ZLRW 2008-7366 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1476
Tekening ZLRW 2008-7367 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1477
Tekening ZLRW 2008-1368 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1 478
Tekening ZLRW 2008-1369 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1 479
Tekening ZLRW 2008-7370 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1 480
Tekening ZLRW 2008-7 377 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1481
Tekening ZLRW 2008-7372 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1482
Tekening ZLRW 2008-7373 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1483
Tekening ZLRW 2008-7374 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1484
Tekening ZLRW 2008-7375 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1485
Tekening ZLRW 2008-1376 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1486
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Tekening ZLRW 2008-1377 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1487
Tekening ZLRW 2008-7378 wordt vervangen door tekening ZL.RW 2008-1488
Tekening ZLRW 2008-1379 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1489
Tekening ZLRW 2008-7320 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1490
Tekening ZLRW 2008-7387 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1491
Tekening ZLRW 2008-7382 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1492
Tekening ZLRW 2008-7383 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1 493
Tekening ZLRW 2008-1384 wordt vervangen door tekening ZL.RW 2008-1 494

In artikel 22.2 worden de volgende bijlagen vervangen of toegevoegd:
• Bijlage 1 wordt vervangen door een nieuwe versie d.d. 21 november 2008.

Het betreft een wijziging in Bijlage B scoretabel EMVI, criterium technisch management uitvoering
schorrandverdediging is toegevoegd. Het wegingspercentage kwaliteitscriteria is gewijzigd in 5 %.
In Bijlage C Inschrijvingsbiljet is de werkgrens gecorrigeerd naar dp 11 86+40m.
De gedragscode Pubiiek Opdrachtgeverschap’ wordt gehanteerd.

• Bijlage 5 wordt vervangen door een nieuwe versie d.d. 20 november 2008.
Het betreft de wijziging van nummer 1. De toevoeging van de nummers 1 6a, 37 en 38.

• Bijlage 11 en 12 vervallen

Artikel 61 .2.1 lid 4 wordt vervangen door:
4. Geen werkzaamheden uitvoeren, in verband met woningen binnen- en buitendijks, van

dp 1268 tot dp 1273÷75m en van dp 1208 tot dp 1214, tussen 19.00 uur en 7.00 uur
en op zaterdagen, zondagen en feestdagen.

Artikel 61 .2.1 lid 7 wordt vervangen door:
7. De werkzaamheden tussen dp 1225+60m en dp 1273÷75m moeten worden uitgevoerd

in 2010.

Artikel 61.2.4 lid 14 wordt vervangen door:
14. De schorrandverdediging dient aangelegd te worden in de periode van 1 februari 2009

tot en met 30 april 2009.

Artikel 61 .2.4 lid 19 wordt vervangen door:
19. Verstorende werkzaamheden om het broeden van vogels op het schor en op de dijk

(werkgebied) van dp 1186+40m tot dp 1214 te voorkomen dienen vanaf 15maart
2009 plaats te vinden.

Artikel 61 .2.4 lid 20 wordt vervangen door:
20. Het aanbrengen van de fundering van de onderhoudsstrook tussen Up 1214 en Up

1225+60m en het aanbrengen van open steenasfalt op de onderhoudsstrook van Up
11 86+40m tot Up 1 225+60m dient na het vogelbroedseizoen plaats te vinden,
indicatieve startdatum 1 juli 2009. Het ter plaatse niet meer broeden door vogels dient
door een ter zake deskundige ecoloog van Projectbureau Zeeweringen vastgesteld te
worden. De aannemer dient rekening te houden met een uitloop van het broedseizoen
tot 1 augustus 2009.

Artikel 61 .2.4 lid 22 wordt vervangen door:
22. Verstorende werkzaamheden om het broeden van vogels op het schot en op de dijk

(werkgebied) van Up 1 225+60m tot Up 1244 te voorkomen dienen vanaf 15 maart
2010 plaats te vinden.

Artikel 61 .2.4 lid 24 wordt vervangen door:
24. De werkzaamheden aan de steenbekledingen van Up 1244 tot dp 1255 en het

aanbrengen van de fundering van de onderhoudsstrook van Up 1244 tot Up 1255
dienen plaats te vinden in de periode na het vogelbroedseizoen, indicatieve staftdatum
1juli 2010. Deze werkzaamheden dienen gereed te zijn op 30 september 2010. Het ter
plaatse niet meer broeden door vogels dient door een ter zake deskundige ecoloog van
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Projectbureau Zeewering gesteld te worden. De aannemer dient rekening te
houden met een uitloop van het broedseizoen tot 1 augustus 2010.

Artikel 61 .2.8 wordt vervangen door:
1. Schades aan bestaande constructies, ontstaan ten gevolge van activiteiten die verband

houden met de uit te voeren werkzaamheden volgens dit contract, dienen door en voor
rekening van de aannemer voor de oplevering hersteld te worden.

2. De aannemer dient ter plaatse van de uitwateringssluis bij dp 1214 drukverdelende
maatregelen te nemen ten behoeve van transport.

Artikel 61.2.10 wordt uitgebreid met lid 7:
7. De aannemer blijft verantwoordelijk voor de uitvoerbaarheid van de volgens dit artikel

ingediende werktekeningen. Eventuele fouten en/of onvolledigheden in de
geaccepteerde werktekeningen geven de aannemer geen recht op bijbetaling.

Artikel 61.2.11 lid 5 wordt vervangen door:
5. Na afronding van de werkzaamheden de als tijdelijk depot ingerichte locaties weer in de

oorspronkelijke staat herstellen.

Artikel 61 .2.11 wordt uitgebreid met lid 6 en lid 7:
6. Voorafgaand aan gebruik van de depots uit lid 1 dient de aannemer de 0-situatie vast

te leggen.
7. De aannemer dient het depot, aangegeven op de bij het bestek behorende tekeningen,

af te sluiten door middel van degelijke afrastering met een afsluitbare slagboom. De
afrastering en slagboom dient na de uitvoering te worden gehandhaafd.

Artikel 62.1.1 lid 12 wordt vervangen door:
12. Het is toegestaan vrijkomend puin uit de vooroever nabij Roelshoek tussen Up 1268 en Up

1269÷15m grondrestvrij te maken en te breken tot sortering 0/31,5 mm en te verwerken
in de in artikel 65.4 van dit bestek genoemde funderingslaag. Het funderingsmateriaal
dient grondrestvrij te zijn.

Artikel 62.2 wordt toegevoegd.
62.2 Prestatie eisen: verwijderen bomen
62.2.1 Eisen algemeen: verwi/deren bomen

1. De aannemer dient de bomen inclusief boomwortels ter plaatse van het strandje van
Roelshoek voor aanvang van de werkzaamheden te verwijderen.

Ö Artikel 63.1.1 lid 11 wordt vervangen door:
11 Een grondonderzoek van de vrijkomende grond wordt aan de aannemer verstrekt. Er

dient hierbij rekening te worden gehouden dat de vrijkomende grond wordt beoordeeld
als klasse A (waterbodem) van het Besluit Bodemkwafiteit.
Bij het verwerken van de grond is van toepassing het gesteld in artikel 61 .2.3 li.

Artikel 63.1 .1 lid 15 wordt vervangen door:
15 Schorgrond vrijgekomen bij ontgravingen uit het voorland is ter plaatse herbruikbaar als

afdeklaag tot het huidige schorniveau. Zeewaarts van de snijlijn van het nieuwe talud
met de bovenkant van het schor geen extra aanvullaag aanbrengen. Het is toegestaan
de schorgrond te verwerken als afdeklaag voor op de nieuwe steenbekleding tot de
onderhoudsstrook dik 0,15 m tot 0,20 m. Tevens dient er een hoeveelheid schorgrond
te worden verwerkt bij de nesthabitat voor de Schorzijdebij, de grond onder profiel
aanbrengen zoals aangegeven op de bij het bestek behorende tekeningen.
De resterende schorgrond vervalt aan de aannemer.

Artikel 63.1.1 lid 17 wordt vervangen door:
17 Het is toegestaan het vrijkomende zand (uit de kern van de dijk) af te voeren naar en te

verwerken op het strandje nabij Roelshoek. Het zand dient ontdaan te worden van
fysische verontreinigingen en over het gehele strand gelijkmatig te worden verdeeld.
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Op de strandsuppletie locaties dienen veiligheidsmaatregelen te worden getroffen
d.m.. afzetten werkgebied en het aanbrengen van bebording “Levensgevaarlijk terrein
drijfzand Tevens dient er een hoeveelheid zand te worden verwerkt bij de nesthabitat
voor de Schorzijdebij, de grond onder profiel aanbrengen zoals aangegeven op de bij
het bestek behorende tekeningen.

Artikel 63.7.1 wordt uitgebreid met lid 18:
18. Nieuwe constructies niet afdekken voordat deze zijn ingemeten door de directie.

Artikel 64.8.3 lid 3 wordt vervangen door:
3. Bij het verwerken van gietasfalt dienen maatregelen te worden getroffen zodat

aangrenzende constructies niet vervuild kunnen worden met (gemorst) gietasfalt.

Artikel 64.17 Houten damwand vervalt.

Artikel 64.78.1 lid 2 wordt vervangen door:
2. Sterkteklasse beton minimaal C 30/35, Milieuklasse XS3. Hoogovencement CEM lll/b

42,5 LH HS.

Artikel 64.20.7 wordt uitgebreid met lid 9:
9. Materialen verwerken conform voorschriften van de leverancier.

Artikel 65.5 wordt toegevoegd:
65.5 Asfaitbeton AC 16 SURF D2 (DAB 0/16)
65.5.1 Eisen algemeen: Asfaitbeton AC 76 SURF D2

Asfaltbeton AC 16 SURF D2 is een warm bereid mengsel, bestaande uit steenslag, zand B,
zwakke of middelsoort vulstof en bftumen 40/60.

65.5.2 Eisen gesteld aan materiaal: Asfaltbeton AC 16 SURF D2
1. Asfaltbeton AC 76 SURF D2 ontwerpsamenstelling conform artikel 31.2 van de aanvulling

(november 2007) Standaard 2005 en NEN-EN 7 3108-1.
2. Bitumengehalte minimaal 6,2%, maximaal 6,6% (op 700% mineraal aggregaat).
3. Asfaltbeton AC 76 SURF D2 dient te worden geleverd onder certificaat.
4. Verwerkingstemperatuur ten minste 130° C.

Artikel 65.6.1 lid 2 t/m 5 vervallen en worden vervangen lid 2 t/m 4 door:
2. De markeringen dienen conform de bij het bestek behorende tekeningen te worden

aangebracht.
3. Nieuwe marketing dient te bestaan uit wit thermoplastisch markeringsmateriaal.
4. De vorm en afmetingen van markeringen en/of bebakening uitvoeren overeenkomstig

CROW-publicatie 207 ‘Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen’.

Artikel 66.1.2 wordt vervangen door:
De positie van het zich in het werk bevindende dijkmeubilair met behoud van functie aan
de nieuwe constructies aanpassen. De locatie wordt i.o.m. directie opnieuw bepaald.

Artikel 66.3.1 lid 1 wordt vervangen door:
1. Alle onverharde oppervlakken, en het met grond afgedekte open steenasfalt inzaaien.

Artikel 66.6 wordt toegevoegd.

66.6 Aanbrengen stuifschermen

66.6.1 Eisen algemeen: aanbrengen stuifschermen
Tussen dp 1272 en dp 1273+75m dienen na het aanbrengen van de glooiingconstructie
en het terug aanbrengen van het ontgraven zand nieuwe stuifschermen te worden
aangebracht.

66.6.2 Eisen algemeen: aanbrengen stuifschermen
1. Tussen dp 1272 en dp 1 273±75m dient evenwijdig aan de dijk over de gehele lengte een

Copyright © 2008, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat



Nota van inlichtingen hij contradnummer3iOl0l0l (voorheen ZLD-6311) blad 5 van 101-0

stuifscherm van rijshout te worden. De exacte plaats van het stuifscherm dient
in overleg met de directie te worden bepaald.

2. Haaks op het in lid 1 genoemde stuifscherm dienen om de 50 m aan de zeezijde
stuifschermen te worden aangebracht met een lengte van 10 m per stuk.

Artikel 66.8.1 lid 2 wordt vervangen door:
2. Na het afronden van de werkzaamheden dienen nieuwe afrasteringen en bestaande

hekwerken geplaatst te worden, overeenkomstig artikel 66.8.2 van dit bestek.

Artikel 66.10 lid 2 wordt vervangen door:
2. Bij alle slagbomen dient een aanééngesloten versperring op de glooling aangebracht te

worden middels breuksteen 300-1000 kilogram.

Artikel 66.13.1 wordt uitgebreid met lid 7:
7. Schade aan de bestaande glooiing, ontstaan door het transport naar de

schorrandverdediging, dient hersteld te worden.

Artikel 66.14.1 (foutief vermeld als 66.13.1) lid 1 wordt vervangen door:
66.14.1 Eisen gesteld aan het resultaat: Herstel buitendijksplateau Roeishoek

1. Aanbrengen )an höuten palen in de asfalt constructie
De nieuw te plaatsen palenrij dient te bestaan uit:
Palen van Robinia lang 1,80 m, diameter 0,10/0,12 m
Aantal palen: 5 stuks per meter.
Hoogte paalkop boven maaiveld: 1,00 m
Palen te lood aanbrengen

Artikel 66.14.1 wordt uitgebreid met lid 2:
2. De aannemer dient de puinresten uit de vooroever nabij Roelshoek tussen Up 1268 en

dp 1269+1 5m te verwijderen. De aannemer dient rekening te houden met een
hoeveelheid van circa 3,5 ton/m1.

Artikel 92.23 lid 2 wordt vervangen door:
2. Directieverblijf

Beschikbaar stellen van een keet gedurende de looptijd van het werk op een in overleg
met de directie te bepalen locatie.
De keet heeft een grootte van ca. 72 m2, een kamer van ca. 36 m2, overige kamers ca. 9
m2, een keuken (warm en koud stromend water en een wc met waterspoeling).

Kantoorinrichting:
• Stoelen en tafels voor 12 personen;
• 2 in hoogte verstelbare bureaus met afsluitbare laden en 2 bureaustoelen;
• 1 afsluitbare brandveilige archiefkast;
• kapstokken op elke kamer;
• internetverbinding (ADSL breedband), met tenminste 2 aansluitingen.
• 1 telefaxapparaat;
• 1 fotokopieerapparaat, inclusief benodigd papier;
• 1 kleurenlaser printer geschikt voor A4 en A3 papier, inclusief benodigd papier (in

overleg met directie UAV);
• digitale fotocamera (inclusief benodigde software en minimaal 1 GB

opslagcapaciteit);
• brandblusmiddelen.

Het verblijf inclusief de inrichting dient te voldoen aan de vigerende Arbo regelgeving.

Normale invorderbare lasten zoals bijvoorbeeld precario en waterschapslasten worden
geacht bij het gebruik te zijn inbegrepen.
De keet aansluiten op de riolering, dan wel opvangen in een tank en deze regelmatig
legen.
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De aansluitkosten en abonnementskosten kosten voor de internetverbinding,
telefaxaansluiting elektra en water zijn voor rekening van de aannemer.

De aannemer draagt zorg voor:
• het verstrekken van koude en warme dranken, het schoonhouden, het

verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige drink- en waswater, zeep en
schone handdoeken;

• keetbediening voor het serveren van koffie e.d. éénmaal daags en tijdens
excursies en vergaderingen.

Artikel 92.42 (Kortingen) lid 4 vervalt.

Artikel 93.9.1 lid 2 wordt vervangen door:
2. De aannemer stelt binnen werkdagen na het afstemmingsoverleg (zie artikel 93.9.9, lid

1 van dit bestek) een projectkwaliteitsplan op voor het uit te voeren werk. Het
projectkwaliteitsplan moet uitgaan van het gecertificeerde kwaliteitssysteem van de
aannemer, gebaseerd op de norm $0 9001 :2000. Daarnaast moet het
projectkwaliteitsplan uitgaan van en aansluiten op het door de aannemer bij zijn
inschrijving overlegde Plan van Aanpak. Het projedkwaliteitsplan moet ten minste de
uitgewerkte aspecten omvatten overeenkomstig artikel 93.9.3 van dit bestek.

Artikel 93.9.1 lid 8 wordt vervangen door:
8. Deelkwaliteitsplannen moeten uiterlijk 20 werkdagen voor de beoogde uitvoering van het

betreffende werkonderdeel zijn ingediend met uitzondering van het deelkwaliteitsplan
schorrandverdediging. Deze dient uiterlijk 5 werkdagen voor de beoogde uitvoering te
zijn ingediend. Ten aanzien van de beslissing omtrent acceptatie van
deelkwaliteitsplannen is het bepaalde in lid 4 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 93.9.3 lid 1 wordt vervangen door:
1. Het projectkwaliteitsplan, dat betrekking heeft op de uitvoering van het bestek, bevat

naast een korte omschrijving van het werk, de datering en de ondertekening door de
aannemer ten minste de volgende onderdelen:
a. de samenhang tussen het projectkwaliteitsplan, de planning en de

deelkwaliteitsplannen.
b. een algemeen tijdschema waarin duidelijk wordt aangegeven op welke wijze en in

welke volgorde de aannemer voornemens is het werk en zijn onderdelen uit te
voeren, alsmede welke tijdsduur hij voor elk onderdeel nodig acht. In het algemeen
tijdschema moeten faseringen en bijbehorende verkeersvoorzieningen zijn
weergegeven;

c. een procedure voor risicomanagement waarin wordt beschreven op welke manier
risico’s worden geïdentificeerd, geregistreerd en geanalyseerd en hoe
beheersmaatregelen worden vastgesteld, gerealiseerd en geëvalueerd. Er dient een
risicodossier te worden opgesteld en bijgehouden.

d. een risicoanalyse met alle door de aannemer onderkende (uitvoerings)risico’s, waarin
minimaal de kritieke onderdelen uit bijlage 5 van dit bestek zijn opgenomen. Tevens
moet deze risicoanalyse zijn afgestemd op het afstemmingsoverleg volgens artikel
93.9.9 van dit bestek.

e. een procedure waarin is aangegeven hoe met afwijkingen wordt omgegaan, met in
acht name van het gestelde in artikel 93.9.6 van dit bestek;

f. een procedure voor het beheer van registraties waarin is aangeven hoe de registraties
worden uitgevoerd (vastleggen, verzamelen en indexeren), gearchiveerd en
ged istribueerd.

g. een plan waarin het systeem van interne kwaliteitsborging wordt beschreven met in
acht name van het gestelde in artikel 93.9.5 van dit bestek;

h. een procedure ten behoeve van naleving van vergunningen, ontheffingen,
beschikkingen en toestemmingen;

i. deelkwaliteitsplan(nen) voor de werkzaamheden ten behoeve van de
werkonderdelen;
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voor aanleggen van orrandverdediging
j. keuringsplan(nen), waarin de wijze van keuren wordt beschreven waarmee de

aannemer aantoont en vastlegt dat de resultaten van de tot zijn verplichting
behorende werkzaamheden voldoen aan in dit bestek gestelde eisen en daarvan
afgeleide eisen. Aangeven hoe wordt vastgesteld dat aan de bestekseisen wordt
voldaan. Per keuring of test specificeren:
— bestekseis (norm en tolerantie);
— de toe te passen keuringsmethode (verwijzing of beschrijving);
— daarbij te gebruiken instrumenten (vermelding type/model en

meetonnauwkeurigheid);
— tijdstip en/of frequentie van de keuring of test;
— registratiewijze;
— identificatie en naspeurbaarheid van bouwstoffen (inclusief documentatie);

o. een calamiteitenplan waarin de aannemer aangeeft hoe om te gaan met calamiteiten
(calamiteitendraaiboek). Het plan moet onder andere ingaan op een optredende
storm tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en optredende instabiliteit van
het dijklichaam.

p. een plan voor het omgaan met uit het werk komende materialen, waarin wordt
beschreven hoe omgegaan wordt met het hergebruik van materialen, het verwijderen
van (water)bodemverontreiniging(en), het besluit bodemkwaliteit en de afvor en
verwerking van afvalstoffen.

Artikel 93.9.9 lid 1 wordt vervangen door:
1. Binnen én week na datum van opdracht belegt de directie een project start

up/afstemmingsoverleg. Hierin zal de directie aangeven wat de verwachting is voor de
uitvoering van dit project van beide partijen, levens wordt van de aannemer verwacht
dat hij ook de verwachting aangeeft voor de uitvoering van dit project van beide partijen.
In dit overleg worden de risico’s die beide partijen onderkennen met elkaar besproken.
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De tekeningen zijn gewijzigd. Het betreft (in hoofdlijnen) de volgende wijzigingen en aanvullingen.

Algemeen:
• In de projectnaam zijn de poldernamen opgenomen.
• De verwijzingen naar andere tekeningen is op alle bladen gewijzigd.
• De werkgrenzen zijn in situatie en dwarsprofielen gewijzigd.
• Er dienen nieuwe afrasteringen te worden teruggeplaatst.

ZLRW 2008-1342 ZLRW 2008-1452
De locatie van dwarsprofielen 4a en 5a is gewijzigd.

ZLRW 2008-1348 ZLRW 2008-1458
Elastocoast wordt gewijzigd in verlijmde steenslag.

ZLRW 2008-1349/1351/1353 ZLRW 2008-1459/1461/1463
Nieuwe asfaltdeklaag dijkovergangen is uitgebreid.

ZLRW 2008-1354/1 356 ZLRW 2008-1464/1 466
Aansluiting tegelpad aangepast einde werk.
Bebording toegevoegd.
Steiger dient teruggeplaatst te worden.
Aangevulde grond dient ingezaaid te worden.
Nieuwe asfaltdeklaag dijkovergang is uitgebreid.
Doorsnede tpv boothelling is toegevoegd.
Vervangen hekwerk.
Aanbrengen wegmarkeringen.

ZLRW 2008-1378/1 380/1 381 ZLRW 2008-1488/1 490/1491
Wijzigingen in bestaande bekledingstypen.

ZLRW 2008-1382 ZLRW 2008-1492
Datum fasering schorrandverdediging aangepast.

ZLRW 2008-1384 ZLRW 2008-1494
Bovenaanzicht detail toegevoegd.

Door gegadigden zijn tijdens de inlichtingenbijeenkomst op dinsdag 18 november 2008 de volgende vragen
gesteld:

Vragen over het
bestek

1. Artikel 61.2.4 leden 20 en 24
Vraag: Voor wie is het risico als de vogels langer broeden dan aangegeven?
Antwoord: De aannemer dient rekening te houden met een uitloop van het

broedseizoen tot 1 augustus. Wordt verwerkt in NVI.
2. Artikel 61 .2.4 leden 20 en 24

Vraag: Door wie dient de ecoloog ingeschakeld te worden?
Antwoord: Projectbureau Zeeweringen draagt zorg voor de inzet van een ecoloog.

Wordt verwerkt in NVI.
3. Artikel 66.13

Vraag: Is er een tracé aangegeven voor het bereiken van de
schorrandverdediging?

Antwoord: De werkgrenzen zijn op de bij het bestek behorende tekeningen
aangegeven.

4. Artikel66.13
Vraag: Is de ondergrond van het tracé van de schorrandverdediging

d raagkrachtig?
Antwoord: In bijlage 10 zijn sonderingen opgenomen voor het bepalen van de

draagkracht van de ondergrond.
5. Artikel66.13

Vraag: Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor de zetting van de ondergrond
van de schorrandverdediging?

Antwoord: De aannemer is verantwoordelijk voor zettingen ten gevolge van
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transporfh gingen en zettingen ten gevolge van het aanbrengen van
de bestortirgen cq. aanvullingen. Nadat de aannemer heeft aangetoond
dat de schorrandverdediging is aangelegd conform de eisen is de
opdrachtgever verantwoordelijk voor eventuele restzettingen.

6. Artikel 61.2.5 lid 8
Vraag: Wat wordt met dit artikel bedoeld?
Antwoord: Snelheidsbeperkingen die, bijvoorbeeld voor de veiligheid van de

omgeving of om overlast voor de omgeving te beperken, worden
ingesteld door of namens de wegbeheerder geven geen recht op
bijbetaling.

7. Artikel 93.9.1 lid 2
Vraag: Kan de termijn voor het opstellen van het Projectkwaliteitsplan ruimer

worden gesteld dan de 5 werkdagen na het afstemmingsoverleg?
Antwoord: Nee.

8. Artikel6l.2.11
Vraag: Is er maar 1 depot?
Antwoord: De opdrachtgever heeft één depot aangewezen.

9. 63.1.1 lid 18 (NVI)
Vraag: Binnen welke termijn worden nieuwe constructies door de directie

ingemeten?
Antwoord: Deze worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na

gereed melding door de directie ingemeten.
10. Artikel 64.19 en 64.20

Vraag: Hoe moet de verlijmde steenslag verwerkt worden?
Antwoord: Voor verwerken dient de steenslag met de lijm gemengd te worden

(artikel 64.20.1 lid 4).
11. Artikel 65.6

Vraag: Uit welk materiaal dient de markering te bestaan? Moet dat wegenverf
zijn of thermoplastisch materiaal?

Antwoord: Ihermoplastisch materiaal. Wordt verwerkt in NVI.
12. Artikel92.6a

Vraag: Worden de loonkosten niet verrekend?
Antwoord: Nee.

13. Artikel 92.6a
Vraag: Is het bitumen uit het gietasfalt ook verrekenbaar?
Antwoord: Ja. Wordt verwerkt in de NVI.

14. ArtikeI92.23
Vraag: Hoe lang moet de keet blijven staan?
Antwoord: Gedurende de looptijd van het werk, van 1 februari 2009 tot 1 november

2010.
15. Bijlage 1

Vraag: Wat wordt verstaan onder verificatie in bijlage B?
Antwoord: De procedure waarmee de kwaliteit van het gerealiseerde werk wordt

geborgd en wordt aangetoond dat aan de eisen uit het contract wordt
voldaan.

16. Bijlage 1
Vraag: Worden er problemen verwacht met vergunningen?
Antwoord: Nee, de vergunningseisen zijn vertaald naar de mitigerende maatregelen

in het bestek.
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De aanwezigen worden gewezen op artikel 92.43A van het bestek. De zekerheidsstelling dient in de
Alcatelperiode, dus voor de gunning, te worden ingediend.

De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en
eventueel voorgaande nota’s van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en
eventueel voorgaande nota’s van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg de 21 november 2008

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Namens deze,
DE HO DINGENIEUR-DIRECTEUR RWS-Zeeland,

Mr. R.J. va der Kluit

0

(0
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2C NOTA VAN INLICHTINGEN bij contractnummer 31010101 (voorheen ZLD-63 11)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Dienst: Rijkswaterstaat Zeeland

2 Nota van inlichtingen behorend bij contractnr. 31010101 (Voorheen ZLD-6311) verstrekt aan gegadigden,
voor het verbeteren van de glooiingconstrudie ter plaatse van de Oesterdam, de Eerste Bathpolder, de
Tweede Bathpolder, tussen dp 11 86+40m en dp 1 225+60m in 2009 en ter plaatse van de Tweede
Bathpolder, Stroodorpepolder, Oostpolder en Roelshoek, tussen dp 1225+60m en dp 1273+75m in 2010.
Met bijkomende werken in de gemeente Reimerswaal.

In Bijlage 1 Het Inschrijvings-en Beoordelingsdocument op blz. 29 staat:

Aandeel kwaliteitscriteria: het procentuele aandeel aan
economische waarde in de fictieve inschrijvingssom van het
totaal van de kwaliteitscriteria (voorbeeld: bij een aandeel van
15% voor de kwaliteit, en derhalve 95% voor de
inschnjvingssom: AK = 5 - AK/(100-AK)= 0,052632).

Dit moet zijn:

Aandeel kwaliteitscritena: het procentuele aandeel aan
economische waarde in de fictieve inschrijvingssom van het
totaal van de kwaliteitscriteria (voorbeeld: bij een aandeel van
.voor de kwaliteit, en derhalve 95% voor de
inschrijvingssom: AK = 5 - AK/(100-AK)= 0,052632).

De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en
eventueel voorgaande nota’s van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en
eventueel voorgaande nota’s van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg de 2 december 2008

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS-Zeeland,

(Get)Mr. R.J. van der Kluit

voor eensluidend afschrift

DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS-Zeeland,

(Get)Mr. R.J. van der Kluit
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3C NOTA VAN INLICHTINGEN bij conmmer 31010101 (voorheen ZLD-631 1)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Dienst: Rijkswaterstaat Zeeland

3 Nota van inlichtingen behorend bij contractnr. 31010101 (Voorheen ZLD-631 1) verstrekt aan gegadigden,
voor het verbeteren van de glooiingconstructie ter plaatse van de Oesterdam, de Eerste Bathpolder, de
Tweede Bathpolder, tussen dp 11 86+40m en Up 1 225+60m in 2009 en ter plaat5e van de Tweede
Bathpolder, Stroodorpepolder, Oostpolder en Roelshoek, tussen Up 1225+60m en Up 1273+75m in 2010.
Met bijkomende werken in de gemeente Reimerswaal.

In Bijlage 1 Het Inschrijvings- en Beoordelingsdocument op blz. 24 staat:

In Pakket (Deel 2 van de inschrijving):
—Alle producten voor de beoordeling van de
economisch meest voordelige inschrijving als
gesteld in paragraaf 2.3.1 en 2.3.3 van het
Inschrijvings- en beoordelingsdocument en
voortvloeiend uit Bijlage B.

Hier dient te staan:

In Pakket (Deel 2 van de inschrijving):
-‘————Alle producten voor de beoordeling van de
economisch meest voordelige inschrijving als
gesteld in paragraaf 2.3.1 en 2.3.2 van het
1 nschrijvings- en beoordel ingsdocument en
voortvloeiend uit Bijlage B.

Hiermee worden alleen die producten bedoeld die voor de beoordeling van de
economisch meest voordelige inschrijving nodig zijn. Dus 2.3.2 is hier juist van
toepassing.

De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en
eventueel voorgaande nota’s van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en
eventueel voorgaande nota’s van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg de 8 december 2008

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS-Zeeland,

Mr. R.J. van der Kluit
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