

best P2DT-N-04/60

NOTA VAN INLICHTINGEN bij bestek nr. ZL-5571

Met een inschrijvingsstaat

Directoraat-Generaal
Rijkswaterstaat
Directie Zeeland

Nota van inlichtingen behorend bij besteknr. ZL-5571
verstrekt aan gegadigden voor het vervangen van de glooiing-
constructie ter plaatse van de het buitentalud van de
Willem-Annapolder tussen dp 290 en dp 323 met bijkomende werken
in de gemeente Kapelle

Door gegadigden zijn geen schriftelijke vragen gesteld

In het bestek worden de volgende wijzigingen en aanvullingen
aangebracht:

Voor echt erkend,

1. ALGEMEEN

PAR

10 TIJDSBEPALING

1. "Het werk op 15 oktober 2004 opleveren." wijzigen in "Het
werk opleveren op 1 juli 2005."

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6				
111110			Verwijderen bekleding. De hoeveelheid resultaatsverplichting "4930" vervangen door "4379" In de 6e regel "(4024 m2)" vervangen door "(3558 m2)" In de 24e regel "(235 m2)" vervangen door "(150 m2)"			
111120			Verwijderen bekleding. De hoeveelheid resultaatsverplichting "2530" vervangen door "2615" In de 15e regel "(7 m2)" vervangen door "(92 m2)"			
112010			Verwijderen van opsluitbanden. De hoeveelheid resultaatsverplichting "4020" vervangen door "4326" In de 3e regel "(3620 ml)" vervangen door "(3931 ml)" In de 3e regel "(400 m)" vervangen door "(395 m)"			
112020			Verwijderen opsluitconstructies. De hoeveelheid resultaatsverplichting "4995" vervangen door "4770" In de 3e regel "(3555 m)" vervangen door "(2765 m)" In de 3e regel "(1440 m)" vervangen door "(2005 m)"			
112021			Verwijderen van opsluitbanden.			



008485 2004 PZDT-N-04160 best
nota van inlichtingen ZL5571 Willem Annapolder

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6				
			De hoeveelheid ter inlichting "4995" vervangen door "4770"			
112022			Doordrukken perkoenpalen. De hoeveelheid ter inlichting "14985" vervangen door "14310"			
112030			Doordrukken perkoenpalen. De hoeveelheid resultaatsverplichting "495" vervangen door "750"			
113020			Vervoeren basalt. In de 4e regel "Borssele" vervangen door "Willem-Annapolder" In de 6e regel "27,5" vervangen door "3"			
113044			Aanbrengen steenslag. De hoeveelheid ter inlichting "108" vervangen door "432"			
213010			Verwerken betonmaterialen tot betonpuin 0/40 mm. De hoeveelheid resultaatsverplichting "1274" vervangen door "1278"			
214011			Graven cunet. De hoeveelheid ter inlichting "4464" vervangen door "5171"			
214021			Graven cunet. De hoeveelheid ter inlichting "6545" vervangen door "8264"			
215235			Afwerken glooiing van betonelementen. De hoeveelheid ter inlichting "927" vervangen "960" In de 4e regel "16/32" vervangen door "4/32"			
216012			Steen of steenachtig materiaal verwerken in bekleding. In de kolom hoeveelheid ter inlichting "I" vervangen door "L"			
217010			Grond ontgraven en vervoeren. De hoeveelheid resultaatsverplichting "1806" vervangen door "1320"			
217011			Grond ontgraven uit bekleding. De hoeveelheid ter inlichting "1806" vervangen door "1320"			
217012			Grond vervoeren. De hoeveelheid ter inlichting "1806" vervangen door "1320"			
217020			Grond verwerken in grondlichaam/terrein, aanvullen bermen en terreinen. De hoeveelheid resultaatsverplichting "1806" vervangen door "1320" In de 7e regel "(1806 m3)" vervangen door "(1320 m3)"			
218013			Aanbrengen verhardingslaag van lichtgebonden steenmengsel. De hoeveelheid ter inlichting "10715" vervangen door "11088"			
721010			Gebruik van keet. De hoeveelheid resultaatsverplichting "35" vervangen door "65"			

Voorts worden de volgende inlichtingen verstrekt:


- bij het (her)zetten van basalt dient de aannemer te voldoen aan de op dit gebied geldende wettelijke voorschriften.

Op de dag van inlichtingen zijn geen tekeningen en/of monsters getoond.

De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg de 21e april 2004


De Minister van Verkeer en Waterstaat,
namens deze
De Hoofdingenieur-Directeur van het
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat,
Directie Zeeland,
namens deze
De Directeur van de Hoofdafdeling Realisatie
Werken en Diensten



get. dr. A.P.M.A. Vonck

Voor eensluidend afschrift

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
namens deze
De Hoofdingenieur-Directeur van het
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat,
Directie Zeeland,
namens deze
De Directeur van de Hoofdafdeling Realisatie
Werken en Diensten



dr. A.P.M.A. Vonck

Behoort bij: Nota van Inlichtingen bij bestek ZL-5571

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2000) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)
Gevestigd te 2)

- 1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
- 2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zonodig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VERWIJDEREN CONSTRUCTIES				
111	VERWIJDEREN BEKLEDING				
111010	Verwijderen bekleding.	m2	3300,00	v	
111020	Verwijderen bekleding.	m2	8195,00	v	
111030	Verwijderen bekleding.	m2	5430,00	v	
111040	Verwijderen bekleding.	m2	2095,00	v	
111050	Verwijderen bekleding.	m2	4118,00	v	
111060	Verwijderen bekleding.	m2	120,00	v	
111070	Verwijderen bekleding.	m2	1016,00	v	
111080	Verwijderen bekleding.	m2	2840,00	v	
111090	Verwijderen bekleding.	m2	2747,00	v	
111100	Verwijderen bekleding.	m2	17070,00	v	
111110	Verwijderen bekleding.	m2	4379,00	v	
111120	Verwijderen bekleding.	m2	2615,00	v	
112	VERWIJDEREN OPSLUIT/OVERGANGSCONSTRUCTIE				
112010	Verwijderen van opsluitbanden.	m	4326,00	v	
112020	Verwijderen opsluitconstructies.	m	4770,00	v	
112030	Doordrukken perkoenpalen.	m	750,00	v	
113	OPNEMEN EN HERZETTEN BEKLEDING				
113010	Opnemen en herzetten bekleding.	m2	830,00	v	
113020	Vervoeren basalt.	m2	830,00	v	
113030	Penetren herzette basalt.	ton	104,00	v	
113040	Opnemen en herzetten bekleding.	m2	1200,00	v	
2	AANBRENGEN GLOOIINGCONSTRUCTIE				
211	AANBRENGEN TEENCONSTRUCTIE				
211010	Aanbrengen teenconstructie.	m	400,00	v	
211020	Aanbrengen teenconstructie.	m	840,00	v	
212	AANBRENGEN OVERGANGSCONSTRUCTIE				
212010	Aanbrengen overgangsconstructie incl. waterslot.	m	830,00	v	
212020	Aanbrengen overgangsconstructie incl. waterslot.	m	70,00	v	
212030	Aanbrengen overgangsconstructie.	m	1200,00	v	
212040	Penetren overgangsconstructie.	ton	120,00	v	
213	AANBRENGEN AANVULLAAG				
213010	Verwerken betonmaterialen tot betonpuin 0/40 mm.	ton	1278,00	v	
213020	Aanbrengen aanvullaag van hydraulische slakken.	ton	47950,00	v	
214	AANBRENGEN KREUKELBERM				
214010	Aanbrengen kreukelberm.	m	800,00	v	
214020	Aanbrengen kreukelberm.	m	1370,00	v	
215	AANBRENGEN BEKLEDING				
2151	AANBRENGEN BEKLEDING ONDERTAFEL				
215110	Aanbrengen gekantelde betonelementen.	m2	5245,00	v	
215120	Aanbrengen betonelementen.	m2	8038,00	v	
2152	AANBRENGEN BEKLEDING BOVENTAFEL				
215210	Aanbrengen betonelementen.	m2	11000,00	v	
215220	Aanbrengen betonelementen.	m2	11718,00	v	
215230	Aanbrengen betonelementen.	m2	11295,00	v	
2153	AANBRENGEN BEKLEDING ONDER- EN BOVENTAFEL				
215310	Aanbrengen betonelementen.	m2	12497,00	v	
215320	Aanbrengen betonelementen.	m2	14688,00	v	
216	AANBRENGEN OVERLAGING				
216010	Aanbrengen overlaging.	m	850,00	v	
216020	Aanbrengen overlaging.	m	53,00	v	
216030	Penetren breuksteen met asfalt.	ton	2876,00	v	
216040	Steen of steenachtig materiaal verwerken in bekled	m	905,00	v	
216050	Penetren breuksteen met asfalt.	ton	275,00	v	
216060	Afstrooien met steenslag.	ton	212,00	v	
217	AANBRENGEN BERMCONSTRUCTIE				
217010	Grond ontgraven en vervoeren.	m3	1320,00	v	
217020	Grond verwerken in grondlichaam/terrein, aanvullen	m3	1320,00	v	
218	AANBRENGEN ONDERHOUDSSTROOK				
218010	Aanbrengen funderingsconstructie.	m	3335,00	v	
218020	Aanbrengen van een laag grindasfaltbeton.	ton	1501,00	v	
218030	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2	10005,00	v	
218040	Leveren bindmiddel.	ton	15,00	v	
218050	Leveren afdek materiaal.	ton	100,00	v	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5	GRONDWERK				
51	GROND ONTGRAVEN VERVOEREN EN VERWERKEN				
5111	<u>GRONDWERK ONDERTAFEL</u>				
511110	Grond ontgraven uit cunet.	m3	3807,00	v	
511120	Grond ontgraven uit bekleding.	m3	1338,00	v	
511130	Grond ontgraven uit bekleding.	m3	177,00	v	
5112	<u>GRONDWERK BOVENTAFEL</u>				
511210	Grond ontgraven uit bekleding.	m3	5006,00	v	
511220	Grond ontgraven uit bekleding.	m3	1075,00	v	
511230	Grond verwerken in bekleding.	m3	3188,00	v	
511240	Grond verwerken in bekleding.	m3	1175,00	v	
511250	Grond vervoeren.	m3	835,00	v	
6	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
611	INZAAIEN				
611010	Zaaien.	are	70,00	v	
7	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
71	TER BESCHIKKING STELLEN				
711	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
711010	T.b.s. materieel droog grondverzet.	uur	400,00	v	
712	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS				
712010	T.b.s. werknemer.	uur	400,00	v	
712020	T.b.s. werknemer.	uur	100,00	v	
72	DIRECTIEBEHOEFTE				
721010	Gebruik keet.	wk	65,00	v	
721020	Gebruik van meetinstrumenten etc.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010 EUR				
910020 EUR				
910030 EUR				
910040 EUR				
910050 EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost.	EUR	30000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW (0,15 %)	EUR		N	
	Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	de				
	De inschrijver(s),				

Zeeveringen

Planbeschrijving

Verbetering gezette steenbekleding
Oost-Inkelenpolder

