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NOTA VAN INLICHTINGEN bij besteknummer 31031954

Met 23 tekening en 12 bijlagen

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Dienst: Rijkswaterstaat Zeeland

Nota van inlichtingen behorend bij besteknummer 31031954 voor het verbeteren van de glooiingconstructie
ter plaatse van Philipsdam Noord tussen dp 471+50m en dp 497+10m met bijkomende werken in de
gemeente Schouwen Duiveland en ter plaatse van de Willempolder, Abraham Wissepolder tussen dp 640 en
dp 657 met bijkomende werken in de gemeente Tholen.

Algemene opmerkingen

Nadere inlichtingen als bedoeld in artikel2.17 van de ARW 2005 zijn niet verstrekt

Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB)

Er is door de Opdrachtgever een toelichting gegeven op Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB):

Opdrachtgever zal meer op afstand blijven van het werk. Er wordt meer verwacht van de kwaliteitsborging van de
Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer dient de kwaliteit van het werk te toetsen en vast te leggen. Opdrachtgever zal
voornamelijk toetsen verrichten naar het systeem, de processen en de registraties van de Opdrachtnemer. De eisen die dit
jaar aan de kwaliteitsborging gesteld zijn zullen in de komende jaren worden doorgezet.

Algemeen

Gegadigden wordt er nadrukkelijk op gewezen dat de Opdrachtgever nog meer dan in het verleden naar de strikte eisen
uit het contract zal kijken. Aan afspraken uit het verleden kunnen geen rechten worden ontleend.

Gegadigden wordt erop gewezen dat het dijktraject vrij toegankelijk is zodat gegadigden zelf ter plaatse kunnen kijken
om een inschatting van de situatie te maken.

In het bestek worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht

In artikel 22.1 worden de volgende tekening vervangen (nieuwe nummering tussen haakjes weergegeven):

22.1 Tekeningen

Bij deelgebied Willempolder, Abraham Wissepolder zijn vervangen:

Tekeningnummer
ZLRW 2010-01061 (01061 NVI)
ZLRW 2010-01062 (01062 NVI)
ZLRW 2010-01063 (01063 NVI)
ZLRW 2010-01064 (01064 NVI)
ZLRW 2010-01065 (01065 NVI)
ZLRW 2010-01066 (01066 NVI)
ZLRW 2010-01067 (01067 NVI)
ZLRW 2010-01068 (01068 NVI)

Omschrijving
Situatie (1) bestaand en nieuw van dp 640 tot dp 650
Situatie (2) bestaand en nieuw van dp 650 tot dp 657 .
Dwarsprofiel1 bestaand en nieuw van dp 640 tot dp 643 + 70m
Dwarsprofiel 2 bestaand en nieuw van dp 643+70m tot dp 645
Dwarsprofiel 3 bestaand en nieuw van dp 645m tot dp 651 + 50m
Dwarsprofiel4 bestaand en nieuw van dp 651 + 50m tot dp 657
Details
Transportroutes en depotruimtes

Bij deelgebied Philipsdam Noord zijn vervangen: .

Tekeningnummer
ZLRW 2010-1201 (1201 NVI)
ZLRW 2010-1202 (1202 NVI)
ZLRW 2010-1203 (1203 NVI)

Omschrijving
Situatie (1) bestaand en nieuw van dp 471+50m tot dp 483+25m
Situatie (2) bestaand van dp 483+25m tot dp 497+10m
Situatie (2) nieuw van dp 483+25m tot dp 497+10m
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ZLRW 2010-1204 (1204 NVI)
ZLRW 2010-1205 (1205 NV!)
ZLRW 2010-1206 (VERVALLEN)
ZLRW 2010-1207 (1207 NVI)
ZI,.RW 2010-1208 (1208 NVI)
ZLRW2Ó10-1209 (1209 NVI)
ZLRW 2010-1210 (1210 NVI)
ZLRW 2010-1211 (1211 NVI)
ZLRW 2010-1212 (1212 NVI)
ZLRW 2010-1213 (1213 NVI)
ZLRW 2010-1214 (1214 NV!)
ZLRW 2010-1215 (1215 NVI)
ZLRW 2010-1216 (1216 NVI)

blad 2 van 13

Detail verborgen glooiing (A) van dp 489+44m tot dp 489+80m
Detail verborgen glooiing (B) van dp 494+50m tot dp 495+10m
DWaFSpF9fiel1 eestaaREI eR Riell' ....vaR Elp 4711 §Qm tat Elp 472 17§m
Dwarsprofiel1 bestaand en nieuw van dp 472+75m tot dp 475+50m
Dwarsprofiel 2 bestaand en nieuw van dp 475+50m tot dp 477
Dwarsprofiel 3 bestaand en nieuw van dp 477 tot dp 488+50m
Dwarsprofiel 4 bestaand en nieuw van dp 488+50m tot dp 489+44m
Dwarsprofiel 5 bestaand en nieuw van dp 489+44m tot dp 489+80m
Dwarsprofiel6 bestaand en nieuw van dp 491+30m tot dp 494+50m
Dwarsprofiel7 bestaand en nieuw van dp 494+50m tot dp 495+10m
Dwarsprofiel8 bestaand en nieuw van dp 495+10m tot dp 497+10m

Details
Transportroutes en depotruimtes

Artikel 22.2 vervalt en wordt vervangen door:
Bij dit bestek behoren de volgende bijlagen:

Bijlage nr. Omschrijving
1.
2.
3.
4.
5.
6a.
6b.
7.
8a.
se.
9.
10.
11a.
11b.
12.
13.
14.
15.
16.

!nschrijvings- en oeoordel!ngsdocurnent Openbare Procedure bestek 31031954;
Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerp (V&G-plan);
Notitie" Houtcertificering en duurzaam bosbeheer";
Tekening soewbordeo:
Lijst kritieke punten bestek 31031954;
Dwarsprofielen 100m, bestaand en ontwerptbasts) Willempolder, Abraham Wissepolder;
Dwarsprofielen WOm, bestaand en ontwerp(basis) Phmpsdam Noord;
Kaart visvakken, mosselpercelen;
Omleidingsroute fietsverkeer Willempolder, Abraham Wissepolder;
ornletdtngsroute fietsverkeer Philipsdam Noord;
Dwarsprofielen aansluitende dijkvakken Willempolder, Abraham Wissepolder;
Resultaten asfalt- en bodemonderzoek Wiilempoider, Abraham Wissepolder;
Foto's dijkvakken Willempolder, Abraham Wissepolder;
Foto's dijkvakken Philipsdam Noord;
Acceptatieplan:
DWG-bestanden (aHeen ter informatie);
Schoraanvuiling Rumoirtschor;
Tekening Versterking wegen PSZ werken, waterschap Scheldestromen i.o ..
Overzicht te hersteilen wegen Philipsdarn Noord.

•

Artikel 61.2.3 lid 5 vervalt en wordt vervangen door:
5. De kwaliteit van de bodem tussen dp 640 en dp 657 is vastgesteld door middel van een

bodemonderzoek conform de Wet Bodembescherming (bijlage 10 bij dit bestek).

Artikel 61.2.4lid 5 en 6 vervalt.

Artikel 61.2.4lid 14 vervalt en wordt vervangen door:
14. Witlempolder, Abraham Wissepolder: Om verstoring van vogels zoveel mogelijk te minimaliseren

dienen de werkzaamheden tussen dp 645+50m en dp 657 uiterlijk op 15 juli 2011 en de
werkzaamheden tussen dp 640 en dp 645+50m uiterlijk op 15 augustus 2011 afgerond te zijn.

Artikel 61.2.4 lid 18 vervalt en wordt vervangen door:
18. Philipsdam Noord: Om het broeden van vogels binnen het werk te voorkomen dient de

Opdrachtnemer te starten met de (voorbereidende) werkzaamheden vanaf 15 maart 2011 en dient
hier vanaf 1 april 2011 aan de glooiing te werken.

Artikel 61.2.5 lid 9 vervalt en wordt vervangen door:
9. Philipsdam Noord: De Opdrachtnemer dient rekening te houden met aanzienlijke vertragingen ten

gevolge van het schutten van de jachtensluis tussen dp 490 en 491 ten behoeve van

(recreatie)vaart.

Artikel 61.2.5 lid 12 vervalt en wordt vervangen en uitgebreid met de leden 12, 13, 14 en 15:
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12, Philipsdam Noord: Het is niet toegestaan om ter plaatse van de loslocatie materialen in depot te
zetten.

13. Philipsdam Noord: De parallelweg van de Philipsdam blijft open voor alle verkeer. Voor de
parallelweg van de Philipsdam geldt een maximum snelheid van 30 km/uur voor het werkverkeer.

14. Philipsdam Noord: Op de locaties waar het werkverkeer in contact komt met fietsers en overig
verkeer dienen waarschuwingsborden geplaatst te worden voor zowel werkverkeer als voor fietsers
en overig verkeer.

15. Maatregelen omschreven in dit artikel en vertragingen geven geen recht op bijbetaling.

Artikel 61.2.10 lid 5 vervalt en wordt vervangen door:
5. De Opdrachtnemer dient, indien de Opdrachtnemer zelf communicatiemiddelen (incl. publicaties op

websites, in vakbladen, beeldmateriaal zoals foto's, etc.) wenst te verspreiden, deze voorafgaand
aan verspreiding of publicatie ter acceptatie aan de Opdrachtgever voor te leggen.

• Hoofdstuk 6 wordt uitgebreid met artikel 61.2.17:

61.2.17 Transport over water

1. Het aanvoeren van de breuksteen naar het werk dient zoveel mogelijk over het water plaats te
vinden.

2. Bij aanvoer over water dient het lossen (deponeren) van de breuksteen plaats te vinden binnen de
werkstrook.

3. Transportbewegingen over mosselpercelen zijn niet toegestaan tenzij de Opdrachtnemer daar
schriftelijk toestemming voor heeft van de betreffende perceel eigenaren.
De Opdrachtnemer dient maatregelen te nemen om schades aan mosselpercelen of visvakken en
overlast voor vissers te voorkomen. Voor een overzicht van mosselpercelen en visvakken wordt
verwezen naar bijlage 7.

Artikel 61.2.15 lid 3 vervalt en wordt vervangen door:
3. De Opdrachtnemer dient voorafgaand aan de werkzaamheden de gehele bestaande glooiing

(inclusief de werkstrook) in te meten, en op basis van deze opname, de bestekstekeningen en de
profielen volgens Bijlage 6 werktekeningen te vervaardigen.

In bijlage 6 zijn de 100m-profielen aangegeven van de bestaande situatie (hoogtelijn) in combinatie
met alleen de contouren van de nieuw aan te brengen (steen)bekleding(en). Gegevens over
opbouw van de bestaande situatie, de nieuw aan te brengen glooiingsconstructie, en de aan te
brengen overige constructies zoals de kreukelberm, grondverbeteringen, onderlagen etc zijn
weergegeven op de maatgevende dwarsprofielen en situatietekeningen volgens de bij dit bestek
behorende tekeningen en Bijlage 10.

Het vervaardigen van werktekeningen is er op gericht de nieuwe constructie in te passen in de
inmeting conform het voor het dijkvak geldende dwarsprofiel.
Op de te vervaardigen werktekeningen dienen in de dwarsprofielen de bestaande situatie, de
nieuwe situatie en het op de bestekstekeningen, weergegeven ontwerp te zijn weergegeven.
Op de tekeningen moet tenminste de taludhelling, hoogtes, tonrondte en (overgangen in)
bekledingstypes zijn aangegeven.
De maximale afstand tussen de te vervaardigen dwarsprofielen bedraagt 100 meter. Bij bochten en
constructiewijzigingen extra werkprofielen opstellen.
De werktekeningen dienen tenminste 15 werkdagen, voorafgaand aan de uitvoering ter acceptatie
aan de directie, zowel digitaal in AutoCAD (DWG)-formaat als op papier te worden aangeboden.
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Artikel 61.2.16 vervalt en wordt vervangen door:

61.2.16 Gebruik depots

1 . Voor opslag van materialen komen de door de directie toegewezen depots in aanmerking, namelijk:
_ meerjarendepot Del Cam po, Del Campoweg, Willempolder, Abraham Wissepolder;
- tijdelijke depot, Philipsdam Noord;
- meerjarendepot Nieuw Vossem eer, Groeneweg, Nieuw Vossemeer.

2. Het meerjarendepot Del Campo is beschikbaar vanaf 1 maart voor opslag van materialen. De aan
de Opdrachtnemer vervallen en af te voeren materialen dienen na afloop van de werkzaamheden
doch uiterlijk voor 1 februari 2012 uit het depot te zijn verwijderd. In opslag liggend zand dient
uiterlijk voor 1 oktober 2011 te zijn verwijderd.

3. Het tijdelijk depot Philipsdam Noord is bij aanvang van het werk beschikbaar voor opslag van
materialen. De aan de Opdrachtnemer vervallen en af te voeren materialen dienen na afloop van de
werkzaamheden te zijn verwijderd.

4. Het meerjarendepot Nieuw Vossemeer is vanaf 1 maart 2011 beschikbaar voor opslag van •
materialen. De aan de Opdrachtnemer vervallen en af te voeren materialen dienen na afloop van de
werkzaamheden doch uiterlijk voor 1 februari 2012 uit de ter beschikking gestelde depots te zijn
verwijderd.

5. Indien de Opdrachtnemer voornemens is om naast de in lid 1 genoemde depots tijdelijke depot(s)
in te richten, dan dient de locatie in overleg met de directie te worden vastgesteld.

6. De depots dienen zodanig te worden ingericht dat na beeinding van het gebruik geen
(steenachtige) materialen achterblijven.

7. Na afronding van de werkzaamheden de gebruikte depots en de als tijdelijk depot ingerichte
lokaties weer in de oorspronkelijke staat herstellen.

8. Voorafgaand aan gebruik van de depots uit lid 1 dient de Opdrachtnemer de O-situatie vast te
leggen.

9. Willempolder, Abraham Wissepolder: Ten behoeve van het realiseren van een tweede toegang tot
het depot del Cam po dient een dam te worden aangebracht, bestaande uit een kern van zand en
aan beide zijden afgedekt met een laag teelaarde, dik 0,40m.

10. Willempolder, Abraham Wissepolder: Onder de in lid 7 genoemde dam dient een ongewapende
betonrioolbuis te worden aangebracht met kraag, diameter 500 mm.

11. Willempolder, Abraham Wissepolder: Dam voorzien van verharding bestaande uit hydraulische
fosforslakken 0/45mm, dik 0,40m op geotextiel Type 2. Het gestelde in artikel 65.2 is van
toepassing. Als tijdelijke voorziening is het toegestaan stalen rijplaten toe te passen.

12. Wil/empolder, Abraham Wissepolder: Op de toegangsdam dient een hekwerk te worden
aangebracht ten behoeve van het buiten werktijden afsluiten van het depot.

13 Wil/empolder, Abraham Wissepolder: Na het uitvoeren van de werkzaamheden dient de
toegangsdam alsmede het genoemde in de leden 11 en 12 te worden verwijderd.

Artikel 62.1.1 lid 3 vervalt en wordt vervangen door:
3. Philipsdam Noord: Overblijvende, onbeschadigde vlakke betonblokken en Haringmanblokken

schoon maken, laden en vervoeren naar het depot Nieuw Vossemeer zoals aangegeven op de bij
het bestek behorende tekeningen en aldaar zodanig met tussenruimte optassen dat deze machinaal
kunnen worden opgepakt. De maximale stapelhoogte van de blokken in overleg met de directie
bepalen.

Artikel 62.1.1 lid 8 vervalt en wordt vervangen door:
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8. Het is de Opdrachtnemer toegestaan de vrijgekomen Fixstone schoon te maken en te breken en in
een laagdikte van 0,20 m te verwerken onderin de in artikel 65.4 van dit bestek genoemde
funderingslaag op de locaties waar de onderhoudsstrook een toplaag heeft van asfaltbeton AC22
base 02. Het funderingsmateriaal dient grondvrij te zijn. Fixstone breken tot een sortering 0/31,5
mm.

Artikel 62.1.1lid 12 wordt toegevoegd:
4. Het is de Opdrachtnemer toegestaan om een deel van de vrijkomende basalton, schoon te maken

en te verwerken in de verborgen glooiingen.

Artikel 63.1.1 lid 16 vervalt en wordt vervangen door:
16 De op de bestekstekening aangegeven hoogtes van het bestaand maaiveld ter plaatse van

strandjes zijn indicatief. De Opdrachtnemer dient zich vóór inschrijving op de hoogte te stellen
van de meest actuele situatie. Afwijkingen van de bestekstekeningen zijn voor rekening en risico
van de Opdrachtnemer.

• Artikel 64.3.2 lid 2 vervalt en wordt vervangen door:
2. Aan de laagdikte van de onder artikel 64.3.1 lid 1a en 1b genoemde steenslag worden de

volgende eisen gesteld. De toegestane positieve afwijking (toename laagdikte) bedraagt 0,00 m,
de toegestane negatieve afwijking (afname laagdikte) bedraagt 0,04 m.

Artikel 64.6.2 lid 3, 4 en 5 vervalt.

Hoofdstuk 66 wordt uitgebreid met artikel 66.6:

66.6 Permanente dijkovergangen

66.6.1 Eisengesteldaanhet resultaat Permanente dijkovergangen

1. De permanente dijkovergangen aanbrengen overeenkomstig de bij het bestek behorende
tekeningen.

Artikel 66.10 lid 2 vervalt en wordt vervangen door:
2. Bij alle slagbomen dient een aanééngesloten versperring op de glooiing aangebracht te worden

middels breuksteen 60-300 kilogram, breedte 1,00 m, ingegoten met gietasfalt.

Artikel 66.15.1 leden 2 en 3 vervallen en worden vervangen door:
2. Na afloop van de werkzaamheden dienen alle schades ten gevolge van de transporten hersteld te

worden. Hiertoe dienen scheuren gefreesd en uitgevuld te worden met Asfaltbeton AC 22 base 02
(STAB 0/22).

3. Alle aansluitingen op bestaande wegen dienen over een voldoende lengte gefreesd te worden om
een vloeiende aansluiting te kunnen realiseren.·

4. Voorafgaand aan het aanbrengen van een nieuwe deklaag dient het volledige oppervlak schoon
gemaakt te worden en te worden voorzien van een geschikt bindmiddel(bitumen).

5. Na afloop van de werkzaamheden dient over het gehele oppervlak van de transportroute, zoals
aangegeven in Bijlage 16, een nieuwe deklaag van Asfaltbeton AC 11 surf D2 (DAB 0/11) dik 0,04
m aangebracht te worden.

6. Markeringen aanbrengen conform de huidige situatie.
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Hoofdstuk 66 wordt uitgebreid met artikel 66.16:

66.16 Schoraanvulling Rumoirtschor

66.16.1 Eisengesteld aan het resultaat Schoraanvulling

1. De werkzaamheden ter plaatse van het Rumoirtschor tussen dp607+70m en dp608+80m (Anna
Jacobapolder) betreft het aanvullen van het bestaande voorland tussen de Bruinisser Stelberg
(Hollestelle) en de schorrandverdediging, zoals is weergegeven in bijlage 14.

2. Voor de schoraanvulling dient schorgrond te worden gebruikt welke vrijkomt bij aanbrengen van de
kreukelberm en teenconstructie tussen dp 645 en dp 657 van de Willempolder, Abraham
Wissepolder. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het gestelde in artikel 62.2.4 lid 17.

3. Schorgrond en materieel dient over water te worden aangevoerd. Het is niet toegestaan het
bestaande Rumoirtschor alsmede het dijktraject Anna Jacobapolder te betreden, noch door
personen noch door materieel, of te gebruiken voor (tijdelijke) opslag van materiaal C.q. grond.

4. De schoraanvulling dient laagsgewijs te worden aangebracht en laagsgewijs te worden verdicht
(lagen van 40 cm).

•
Hoofdstuk 66 wordt uitgebreid met artikel 66.18:

66.18 Aanpassen tijdelijke passeerstrook Abraham Wisseweg

66.18.1 Eisenalgemeen: aanpassenti;deli;ke passeerstrookAbraham Wisseweg

1. De in bijlage 15 weergegeven en door derden aan te leggen passeerstrook langs de Abraham
Wisseweg, binnendijks ter hoogte van dp 658, dient na de versterkingswerkzaamheden 20,Om te
worden ingekort. Voorafgaand aan verwijderen dient de asfaltverharding te worden gezaagd, één
en ander in overleg met de directie. .

2. Verwijderen over een lengte van 20m van de bestaande verharding van asfalt, de fundatie van
fosforslakken en de aanvulling van zand, zoals weergegeven in detail 4 van bijlage 15.

Hoofdstuk 66 wordt uitgebreid met artikel 66.19:

66.19 Aanpassen lichtmasten Philipsdam Noord

66.19.1 Eisenalgemeen: Aanpassen lichtmasten Philipsdam Noord

1. De lichtmasten ter plaatse van de verborgen glooiingen en ter plaatse van de aanwezige steigers
dienen tijdelijk opgenomen te worden, in depot gezet te worden en na de werkzaamheden
teruggeplaatst te worden. De positie dient aangepast te worden aan de nieuwe situatie.

2. De kabels van de lichtmasten dienen aangepast te worden aan de nieuwe situatie.

3. De exacte locatie van de kabels is onbekend. De opdrachtnemer dient proefsleuven te graven ten
behoeve van het vaststellen van de exacte positie van de kabels van de lichtmasten.
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Hoofdstuk 66 wordt uitgebreid met artikel 66.20:

66.20 Aanpassen steigers Philipsdam Noord

66.20.1 Eisenalgemeen: Aanpassen steigers Philipsdam Noord

1. De steigers ter plaatse van de Philisdam Noord dienen gedurende de werkzaamheden te allen tijde
bereikbaar te blijven.

2. De steigers en de trappen behorende bij de steigers dienen aangepast te worden aan de nieuwe
situatie.

Artikel 92.11 vervalt en wordt vervangen door:

92.11 Onderhoudstermijn• De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, eindigt op 1 juli
2012.

Artikel 92.31 vervalt en wordt vervangen door:

92.31 Verband met andere werken

De Opdrachtnemer wordt erop gewezen dat de volgende werken in elkander grijpen:
Dijkverbetering Geertruida- Scherpenissepolder: vervoer van betonblokken van en naar
depot Nieuw Vossem eer.

Artikel 92.42 lid 3 vervalt en wordt vervangen door:
3. Indien de directie constateert dat het gestelde in artikel 61.2.1, lid 4, artikel 61.2.5, lid 1 en artikel

61.2.17lid 3 van dit bestek niet wordt nageleefd dan kan de directie een korting opleggen van
€ 500,- per geconstateerde overtreding.

Artikel 93.9.1 lid 2 wordt vervangen door:
2. De Opdrachtnemer stelt binnen 20 werkdagen na het afstemmingsoverleg (zie artikel 93.9.9, lid 1

van dit bestek) een projectkwaliteitsplan op voor het uit te voeren werk. Het projectkwaliteitsplan
moet uitgaan van het gecertificeerde kwaliteitssysteem van de Opdrachtnemer, gebaseerd op de
norm ISO 9001 :2008. Daarnaast moet het projectkwaliteitsplan uitgaan van en aansluiten op het
door de Opdrachtnemer bij zijn inschrijving overlegde Plan van Aanpak. Het projectkwaliteitsplan
moet ten minste de uitgewerkte aspecten omvatten overeenkomstig artikel 93.9.3 van dit bestek.
De Opdrachtnemer dient kwaliteitsplannen, ten behoeve van werk en werkzaamheden op te
stellen, gedurende het werk te actualiseren, aan te vullen of, indien een toets of audit aanleiding
geeft of dit naar oordeel van de Opdrachtgever noodzakelijk is, hiertoe te wijzigen.

Artikel 93.9.3 lid 1 wordt uitgebreid met:
1. q. een verificatieplan, waarin de wijze van verificatie wordt beschreven waarmee de

Opdrachtnemer aantoont en vastlegt dat de resultaten van de tot zijn verplichting
behorende (engineerings)werkzaamheden voldoen aan de in dit bestek gestelde eisen.

Artikel 93.9.6Iid 5 vervalt en wordt vervangen door:
5. De directie beslist, onverminderd het bepaalde in de U.A.v. 1989 met betrekking tot de

bevoegdheden van de Opdrachtgever, zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van de in de
afwijkingsrapportage voorgestelde corrigerende respectievelijk compenserende maatregelen en
deelt haar beslissing binnen tien werkdagen na ontvangst van de afwijkingsrapportage schriftelijk
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aan de Opdrachtnemer mee.

Artikel 93.9.76 lid 4 vervalt en wordt vervangen door:
4. De aannemer verstrekt de directie elke twee weken een zeswekelijkse detailplanning. Hierin moet

voor alle disciplines in hun onderlinge verband duidelijk worden aangegeven op welke wijze, in
welke volgorde en met welke doorlooptijden de aannemer voornemens is het werk
(voorbereiding, bouw, testen en ingebruikneming) uit te voeren.

Bijlap A behorende bij het Inschrijvings- en beoordelingsdocument:

Onderdeel "In envelop (deel t van de inschrijving):
Staat van ontleding t/rn beoordelingsdocurnent" vervalt en wordt vervangen door:

Staat van ontleding van de inschrijfprijs (gewijzigd biJ nota van lnlichtingen)
Toevoegen:

Tarievenlijst (bijiage F van het 1&8, gewiJzigd bij nota van inlichtingen).

Onderdeel "In pakket (deel 2 van de inschrijving):
Toevoegen: •
- De tanevenlllst conform bijlage F (gewijzigd bij Nota van inlichtingen) dient te worden gevoegd in envelop deel 1

van de inschrijving.

Bijlage B behorende bij het Inschrijvings- en beoordelingsdocument:

Tabei EMVI-criteria:
5. Tarievenlijst: De gehele zin vervalt en wordt vervangen door:
.• 50 % van het. totaalbedrag van deze tarievenlijst wordt voor de bepaling van de fictieve inschrijfprijs bij de inschrijfprijs
opgeteld."

Tabel Rekenblad EMV!:
5. De gehele zin vervalt en wordt vervangen door:
.. 50 % van het totaalbedrag van de tarievenlijst (bijlage F)

Bijlap E behorende bij het Inschrijvings- en beoordelingsdocyment:

Bijlage E vervalt en wordt vervangen door Bijlage E behorend bij deze nota van inlichtingen.

Bijlage F behorende bij het Inschrijvings- en beoordelingsdocument:

Bijlage F vervalt en wordt vervangen door Bijlage F behorend bij deze nota van inlichtingen.

Bijlap 4 Tekening Boywbord wordt als volgt gewijzigd:
Kleur bord: 80% PMS-3395 wijzigen in: wit. Exacte kleur wit wordt in overleg met de Directie UAV bepaald.
Naamgeving waterschap is aangepast

Bijlage 6a Tekening Dwarsprofielen 100m. bestaand en ontwe[p(basis) Willempolder. Abraham
Wissepolder wordt als volgt gewijzigd:
Het voorland profiel640, 641,642 en 643 is aangepast. Kreukelberrn, teen- en overgangsconstructies is toegevoegd.
Onderhoudspad dp 645 gewijzigd.

Bijlage 6b Tekening Dwarsprofielen 100m. bestaand en ontwerp(basis) Philipsdam Noord wordt als volgt
gewijzigd:
Bovenkant bekleding ter plaatse van dwarsprofiel 6 aangepast. Overgangsprofiel dp 488 aangepast.

Bijlap Sb Tekening Omleidingsroute fietsverkeer Philipsdam Noord wordt als volgt gewijzigd:
Locaties waarschuwingsborden aangegeven. ._

Bijlage 10 Resultaten asfalt- en bodemonderzoek Willempolder. Abraham Wissepolder wordt toegevoegd.

Bijlap 12 Acceptatieplan wordt toegevoegd.
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Bijlage 13 DWG bestanden (alleen ter informatie) wordt toegevoegd.

Bijlage 14 Schoraanvulling Rumoirtschor wordt toegevoegd.

Bijlage 15 Tekening Versterking wegen PBZ werken. waterschap Scheldestromen wordt toegevoegd.

Bijlage 16 Tekening Overzicht te herstellen wegen Philipsdam Noord wordt toegevoegd.

Op de tekeningen zijn een aantal wijzigingen aangebracht. Het betreft Cin hoofdlijnen) de volgende
wijzigingen en aanvullingen.

Deelgebied Willempolder, Abraham Wissepolder: -
ZLRW 2010-01061 (01061 NVI) De volgende wijziging / aanvullingen worden aangebracht:
Situatie (1) bestaand en nieuw van dp -afstrooiing met lavasteen wordt vervangen door afdekking met
640 tot dp 650 breuksteen 40-200kg;

• ZLRW 2010-01063 (01063 NVI)
Dwarsprofiel 1 bestaand en nieuw van
dp 640 tot dp 643 + 70m

ZLRW 2010-01064 (01064 NVI)
Dwarsprofiel 2 bestaand en nieuw van
dp 643+70m tot dp 645

ZLRW 2010-01065 (01065 NVI)
Dwarsprofiel 3 bestaand en nieuw van
dp 645m tot dp 651 + 50m

ZLRW 2010-01066 (01066 NVI)
Dwarsprofiel 4 bestaand en nieuw van
dp 651 + 50m tot dp 657

ZLRW 2010-01067 (01067 NVI)
Details

Deelgebied Philipsdam Noord:
ZLRW 2010-1201 (1201 NVI)
Situatie (1) bestaand en nieuw van dp
471+50m tot dp 483+25m

ZLRW 2010-1202 (1202 NVI)
Situatie (2) bestaand van dp 483+25m
tot dp 497+10m

ZLRW 2010-1203 (1203 NVI)
Situatie (2) nieuw van dp 483+25m tot

De volgende wijziging / aanvullingen worden aangebracht:
-bestaande bekleding en ondergrond is aangepast;
-aanvulling onder overlaging wijzigt van mijnsteen in hydro Fosforslakken;
-grondverbetering wordt uitgebreid tot onder de fixtone;
-grondverbetering tussen dp642+50m tot dp643+70m wordt
toegevoegd;
-afstrooiing met lavasteen wordt vervangen door afdekking met
breuksteen 40-200kg;
-tekst "strook volledig penetreren met gietasfalt" vervalt.

De volgende wijziging / aanvullingen worden aangebracht:
-bestaande bekleding en ondergrond is aangepast;
-onderschrift profiel 2 toegevoegd: "onderhoudsstrook bestaat deels uit
AC 22 Base 02 en deels uit OSA, zie situatietekening"

De volgende wijziging / aanvullingen worden aangebracht:
-bestaande bekleding en ondergrond is aangepast;

De volgende wijziging / aanvullingen worden aangebracht:
-bestaande bekleding en ondergrond is aangepast;

De volgende wijziging / aanvullingen worden aangebracht:
-bestaande bekleding en ondergrond is aangepast;
-detail1: "strook breuksteen 40-200kg volledig penetreren met
gietasfalt" vervalt
_ detail 1: grondverbetering onder overlaging wijzigt van mijnsteen in
hydro fosforslakken
-detail2: toegevoegd: "afdeklaag breuksteen 40-200kg; dik 0,70"
toegevoegd

De volgende wijziging / aanvullingen worden aangebracht:
_Werkzaamheden aan de glooiing tussen dp 471 +50m en dp 472+75m
vervallen.
- Maatgevende dwarsprofielen worden omgenummerd.
- Werkgrens aangepast.
De volgende wijziging / aanvullingen worden aangebracht:
- Steigers aangegeven op tekening.
- Lichtmasten aangegeven op tekening.
- Profiellocatie toegevoegd.
De volgende wijziging / aanvullingen worden aangebracht:
_ Extra profiellocaties toegevoegd ten behoeve van ontgraven gronddam
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dp 497+10m

ZlRW 2010-1204 (1204 NVI)
Detail verborgen glooiing (A) van dp
489+44m tot dp 489+80m

ZlRW 2010-1205 (1205 NVI)
Detail verborgen glooiing (B) van dp
494+50m tot dp 495+10m
ZlRW 2010-1206
[)'....aF5pr:efiel 1 ~e5taaRs eR Riel:......'laR
sp 471 I §Om tot Elp 472 17§m
ZlRW 2010-1207 (1207 NVI)
Dwarsprofiel 1 bestaand en nieuw van
dp 472+75m tot dp 475+50m
ZlRW 2010-1208 (1208 NVI)
Dwarsprofiel 2 bestaand en nieuw van
dp 475+50m tot dp 477
ZlRW 2010-1209 (1209 NVI)
Dwarsprofiel 3 bestaand en nieuw van
dp 477 tot dp 488+50m
ZlRW 2010-1210 (1210 NVI)
Dwarsprofiel 4 bestaand en nieuw van
dp 488+50m tot dp 489+44m
ZlRW 2010-1211 (1211 NVI)
Dwarsprofiel 5 bestaand en nieuw van
dp 489+44m tot dp 489+80m
ZlRW 2010-1212 (1212 NVI)
Dwarsprofiel 6 bestaand en nieuw van
dp 491 +30m tot dp 494+50m
ZlRW 2010-1213 (1213 NVI)
Dwarsprofiel 7 bestaand en nieuw van
dp 494+50m tot dp 495+10m
ZlRW 2010-1214 (1214 NVI)
Dwarsprofiel 8 bestaand en nieuw van
dp 495+10m tot dp 497+10m
ZlRW 2010-1215 (1215 NVI)
Details

ZlRW 2010-1216 (1216 NVI)
Transportroutes en depotruimtes

ter plaatse van verborgen glooiing.
- Werkgrens aangepast.
De volgende wijziging / aanvullingen worden aangebracht:
- Extra profiellocaties toegevoegd ten behoeve van ontgraven gronddam
ter plaatse van verborgen glooiing.

De volgende wijziging / aanvullingen worden aangebracht:
- Hoogtes ter plaatse van verborgen glooiing aangegeven.

VERVAllEN

De volgende wijziging / aanvullingen worden aangebracht:
- Hoogtes gekantelde Haringmanblokken aangegeven.

De volgende wijziging / aanvullingen worden aangebracht:
- Hoogtes gekantelde Haringmanblokken aangegeven.

De volgende wijziging / aanvullingen worden aangebracht:
-bestaande bekleding en ondergrond is aangepast. •
De volgende wijziging / aanvullingen worden aangebracht:
- Dwarsprofiel 5a toegevoegd ter plaatse van gronddam.

De volgende wijziging / aanvullingen worden aangebracht:
- Hoogte bovenkant nieuwe glooiing aangepast.

De volgende wijziging / aanvullingen worden aangebracht:
- Details behorende bij glooiing dp 471+50m tot dp 472+75m zijn
vervallen. Rest omgenummerd.
De volgende wijziging / aanvullingen worden aangebracht:
- Transportroute aangepast ter plaatse van sluizencomplex.

Door gegadigden zijn schriftelijk de volgende vragen gesteld:

Vragen over het bestek
1. Vraag: Bestek: pagina 33 is blanco, klopt dit?

Antwoord: Ja. In het pdf exemplaar is dit ook een blanco bladzijde.

2. Vraag: Bestek: op blz 4 staat een overzicht van alle documenten, hier wordt ook bijlage 12 met
een acceptatieplan benoemd. Deze tref ik echter niet aan in de bijlagen. Klopt dit, hoe hier
mee om te gaan?

Antwoord: Dit acceptatieplan hoort wel bij dit contract. Wordt bij de Nota van Inlichtingen op de
aanbestedingskalender geplaatst.

3. Vraag: Bijlage 10 "Resultaten bodemonderzoek Willempolder, Abraham Wisselpolder" van het
bestek ontbreekt. Kunt u deze met de nota mee sturen?

Antwoord: Bijlage 10 wordt bij de Nota van Inlichtingen op de aanbestedingskalender geplaatst.

4. Vraag: In I & B document wordt op blz. 6, paragraaf 1.2 gesproken over een ontwerpvergoeding
welke nader toegelicht wordt in hfdst 5. In hfdst 5 kan ik hier echter niets over vinden. Is er
nu een ontwerpvergoeding, zo ja hoeveel en wie komt hiervoor in aanmerking?
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5. Vraag:

Antwoord: Er is geen ontwerpvergoeding in dit contract.

Philipsdam Noord: Volgens tekening ZLRW-2010-1210 liggen er in de huidige situatie
betonblokken van 25 cm dik in de dijk. Dit strookt niet met het geen gegeven staat in
tekening ZLRW-2010-1202. Daar wordt gesproken over betonblokken van 20 cm dik. Wat
is juist?

Antwoord: Op de berm liggen in de huidige situatie betonblokken dik 20cm. Dit zal aangepast worden
op de tekeningen behorende bij de Nota van Inlichtingen.

6. Vraag:

Antwoord:

7. Vraag:

e Antwoord:

8. Vraag:

In het document "ondertekend bestek 31031957" wordt onder het kopje 64.4.1 lid 6
verwezen naar een ter inzage liggend document zuilen:" Omschrijving proevenserie in
golfgoot t.b.v, (bêton). Kunt u deze met de nota mee sturen?

Nee, dit document ligt tijdens de inlichtingen ter inzage, of is op verzoek in te zien, tot 6
dagen voor de aanbesteding.

Philipsdam Noord: Artikel 61.2.5 lid 10: Wat is de breedte van deze weg over de
sluisdeur?

De breedte van de weg ter plaatse van de sluisdeur is 3,40m.

Philipsdam Noord: Artikel 66.15.1 lid 2: De eis omschrijft het aanbrengen van een nieuwe
deklaag. Valt hier tevens onder het herstellen van de bermen en het aanbrengen van
nieuwe markeringen? Zo ja onder welke voorwaarden?

Antwoord: Indien wegbermen worden beschadigd door de transporten dienen deze hersteld te
worden. Markeringen dienen conform de bestaande situatie aangebracht te worden.

9. Vraag: Philipsdam Noord: De verborgen glooiing van dwarsprofiel 6 en 8 lopen onder een
bestaande asfaltweg door. Dient te opdrachtnemer deze asfaltweg te verwijderen en na de
werkzaamheden opnieuw aan te leggen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Antwoord: Deze wegen dienen hersteld te worden. De constructieopbouw zal op de tekeningen
behorende bij de nota van inlichtingen worden aangegeven.

10. Vraag: Philipsdam Noord: Zijn er bij u passage gegevens bekend van de krammersluizen
(recreatiesluis) door het jaar heen?

Antwoord: In het recreatieseizoen wordt er overdag continu geschut. In verband met het
recreatieseizoen wordt de opdrachtnemer gewezen op artikel 61.2.15, er mag gestart
worden met werkzaamheden vanaf 15 februari 2011 .

11. Vraag: Philipsdam Noord: Wat zijn de bedieningstijden van de Krammersluizen (recreatiesluis)?

Antwoord: Er zijn geen vaste bedieningstijden, de bediening is op aanvraag.

12. Vraag: Philipsdam Noord: Artikel 62.1.1 lid 3: U spreekt hier over het depot Oud Vossem eer.
Bedoelt u hier niet" Nieuw Vossemeer" zoals aangeven op tek. Transportroutes en
depotruimtes Philipsdam Noord. Zo niet, waar is depot "Oud Vossemeer" gelegen?

Antwoord: Er is alleen een depot Nieuw Vossemeer. Artikel 62.1.1 lid 3 wordt in de Nota van
Inlichtingen aangepast.
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Door de gegadigden zijn tijdens de inlichtingen de volgende vragen gesteld:

1. Vraag:
Antwoord:

2. Vraag:

Antwoord:

3. Vraag:

Antwoord:

4. Vraag:
Antwoord:

5. Vraag:

Antwoord:

6. Vraag:

Antwoord:

7. Vraag:

Antwoord:

8. Vraag:

Antwoord:

9. Vraag:

Antwoord:

11. Vraag:

Antwoord:

12. Vraag:

Antwoord:

13. Vraag:

Antwoord:

14. Vraag:
Antwoord:

Philipsdam Noord: Mag er over de sluis worden gereden?
Ja, deze is onderdeel van de transportroute en mag belast worden tot verkeersklasse 60.

Philipsdam Noord: Zijn er bij aanvoer via water losmogelijkheden aan de westzijde van de
sluis?
Binnen de werkstrook mag worden gelost, voor aanleg van losplaatsen buiten de
werkstrook moet door opdrachtnemer zelf vergunning worden aangevraagd.

Philipsdam Noord: Wordt het werkterrein gewijzigd (werkgrenzen) door het laten
vervallen van profiel 1 van Philipsdam Noord?
Het werkterrein zal worden aangepast. De dijkovergang blijft onderdeel van de
werkzaamheden.

Kan de weging of hoeveelheden van de tarievenlijst worden aangepast?
De fictieve hoeveelheden worden niet aangepast.
In de EMVI-beoordeling wordt 50 % van het totaalbedrag van de tarievenlijst voor het
bepalen van de fictieve inschrijvingsprijs bij de inschrijfprijs opgeteld.

Willempolder, Abraham Wissepolder: Waar mag de vrijkomende mijnsteen worden
toegepast en dient deze nog te worden gebroken?
Vrijkomende mijnsteen kan in de huidige vorm volgens art. 63.1.1. lid 12 worden
toegepast onder glooiingsconstructie, in de waterremmende onderlaag (artikel 63.2).

•
Waarom worden er startdata genoemd voor aanvang werkzaamheden en niet alleen
opleverdata?
Stàrtdata zijn onderdeel van de mitigerende maatregelen. Artikel 61.2.4 lid 18 is
aangepast.
Kan de vrijkomende basalton of Haringmanblokken worden hergebruikt in kreukelberm,
overlaging of verborgen glooiing?
In aanvulling op het bestek mag de vrijkomende basalton worden toegepast in de
verborgen glooiingen. Artikel 62.1.1 lid 12 wordt toegevoegd.

Willempolder, Abraham Wissepolder: Hoe dient de vrijkomende fixtone te worden
hergebruikt? Wat wordt verstaan onder "met asfalt omhulde steenslag onderling
scheiden"?
Artikel 62.1.1 lid 8 is aangepast.

Philipsdam Noord: Dient de bestaande bekleding weer deels op de verborgen glooiing te
. worden aangesloten?
Ja, zoals is weergegeven op de bij het bestek behorende tekeningen.

Is er een definitieve depotruimte beschikbaar om vrijkomende grond op te slaan of te
verwerken?
Nee, er zijn alleen depots beschikbaar voor tijdelijke opslag.

Philipsdam Noord: Gekantelde Haringmanblokken komen vrij in dik 0,20m en 0,25m.
Welke moeten gekanteld worden herplaats en welke moeten naar het depot?
Dit zal duidelijk gemaakt worden op de tekeningen behorende bij de Nota van Inlichtingen.

Philipsdam Noord: Dient de gehele transportroute te worden voorzien van een nieuwe
deklaag, en hoe zit dat bij de sluisdeuren?
Dit zal worden aangegeven in Bijlage 16 behorende bij de nota van Inlichtingen. De
sluisdeuren hoeven niet van een nieuwe toplaag te worden voorzien.

Philipsdam Noord: Wie is de contactpersoon op de Krammersluizen?
Contactpersoon is de opdrachtgever.
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15. Vraag: Willempolder, Abraham Wissepolder: Dient er extra/nieuw zand te worden aangebracht
op het strandje bij dp644?

Antwoord: Nee, toplaag van zand tijdelijk in depot gezet te worden en na werkzaamheden schoon en
vrij van steenachtig materiaal terug worden geplaatst volgens artikel 66.9.1.

De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en
eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en
eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg de 1e september 20-10 -
DE MINISTER VAN VERKEER ENWATERSTAAT,
Namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR VAN DE

RIJKS't'ATi~'R T~TZEELAND, .~

! L - --,I
Mr. R.J. van d r Kluit î
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