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le NOTA VAN INLICHTINGEN
op contract met zaaknummer 31061716

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Dienst: Rijkswaterstaat Zeeland

Met 12 bij deze Nota behorende bijlagen:
1. 31061716 - le NvI 3d situatie bestaand en nieuw-veiligheidsbuffer Oesterdam.dwg
2. 31061716 - le NvI Bijlage 4a Risicoinventarisatie Veiligheidsbuffer.pdf
3. 31061716 - le NvI Bijlage 7 Vergunning ex artikel 19d van de NB-wet 1998.pdf
4. 31061716 - le NvI Bijlage 8 Ontwerp besluit projectplan Waterwet.pdf
5. 31061716 - le NvI Bijlage 9 Ontwerp beschikking Ontgrondingenwet.pdf
6. 31061716 - le NvI ZLRW-2012-0 1183 (Tekening Suppletielocatie Kom van de Oosterschelde)

7. 31061716 - le NvI ZLRW-2012-01185 (Tekening Bouwbord)
8. 31061716 - le NvI teklijst-Veiligheidsbuffer Oesterdam
9. 31061716 - le NvI DWF bestanden

10. 31061716 - le NvI DWG bestanden
11. 31061716 - le NvI WORD invuldocumenten bij t&B document v13-02-2013.doc
12. 31061716 - le NvI Dieptecijfers en -lijnen 2604p1203_A0-12.479.pdf

1. Door Rijkswaterstaat zijn in de aanbestedingsdocumenten de volgende wijzigingen en

aanvullingen aanaebracht

Inschrijvings- en beoordelingsdocument:

4.1 Algemeen
Lid 2.
De tekst:
“Het plafondbedrag, de omzetbelasting daarin niet begrepen,
bedraagt € 2140.000,--.”

is gewijzigd in:

“Het plafondbedrag (inclusief stelpost), de omzetbelasting daarin niet begrepen,
bedraagt C 2.140.000,--.”

Bijlage E Gegevens omtrent technische bekwaamheid, eerste zin.
De tekst:
“De ondernemer(s) (inschrijver(s)) verklaart (verklaren) te voldoen aan de in het inschrijvingsen
beoordelingsdocument, onder paragraaf 3.4.3, gestelde ervaringseisen met behulp van de
onderstaande referentieopdrachten.”

is gewijzigd in:

“De ondernemer(s) (inschrijver(s)) verklaart (verklaren) te voldoen aan de in het inschrijvings- en

beoordelingsdocument, onder paragraaf 3.4.3, gestelde ervaringseisen met behulp van de
onderstaande referentieopdrachten.”

Bijlage C Inschrijvingsbiljet
De tekst:

“verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de uitvoering het bestek met zaaknummer

310.617.16 voor het realiseren van een veiligheidsbuffer op de vooroever van de Oesterdam door het

aanbrengen van suppletiewerken met bijkomende werken.”
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is gewijzigd in:

“verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de uitvoering het bestek met zaaknummer

31061716 voor het realiseren van een veiligheidsbuffer op de vooroever van de Oesterdam door het

aanbrengen van suppletiewerken met bijkomende werken.”

Bijlage B Uitwerking MVI-criteria
Tabel B.2 Rekenblad EMVI is vervallen en is vervangen door een nieuwe Tabel B.2 Rekenblad EMVI.

Tabel B.2

Rekenblad EMVI Criterium Maximale Behaalde Totalen (C)

kwaliteitswaarde kwaliteitswaarde (C)

Kwaliteitswaarde prestatlecriterium

extra aanbrengen zand ....m3 zand x

€4,00.

__________
________________

Kwallteltswaarde CO2ambitie (1, 2 of 3 %) van de

inschrijvingsprijs

Totale kwallteltswaarde

Inschrijvlngsprljs

Bijlage F Format Staat van ontleding van de inschrijvingsprijs is vervallen en gewijzigd in een nieuwe

Bijlage F Format Staat van ontleding van de inschrijvingsprijs volgens onderstaande weergave:

“Bijlage F Format Staat van ontleding van de inschrijvingsprijs
(onderstaande tabel zo vaak herhalen als nodig)

Gegevens over de in te zetten

Naam sleephopperzuiger Maximale beuninhoud Gehanteerde beladingsgraad Te realiseren

(m3) (%)2 volume

-
---.--.

,. rn)

Gegevens over de cyclus van de in te zetten sieeho_pperzulger3

Laden (min) Volvaren (min) Lossen (min) Leevaren (min) verlet (min) Totaal (min)

Gegevens over de n te zetten persleidingen

zlnkerleiding D rI]vendeLeldln
-

Lenate (m) Diameter (m) Lentç.m Diameter (J Lengte (m) Dlameter(m)

DIRECTE KOSTEN

Inzetsleephopperzuiger4 c

Inzet stortmaterieel c

Inzet drijvend uipmaterieel fo.a. , -cat,ten derv!et) -

Gegevens over in te zetten sleephopperzuiger zo vaak herhalen als nodig.
2 Onder beladingsgraad wordt verstaan de verhouding tussen het gemiddeld getransporteerd volume zand gedeeld door het maximum

hoppervolume.
Gegevens over de cyclus van de in te zetten sleephopperzuiger zo vaak herhalen als nodig indien meerdere sleephopperzuigers worden

ingezet of indien zand wordt gewonnen uit meerdere zandwingebieden.
Directe kosten ten aanzien van de inzet van sleephopperzuiger zo vaak herhalen als nodig.
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Totaalbedrag Staat van prijzen per eenheid (Bijlage H Staat van prijzen per eenheid)

Fictieve Inschrijvingsprijs (Inschrijvingsprijs vermeerderd met het Totaalbedrag Staat

van prijzen per eenheid en vermInderd met de Totale kwallteltswaarde)
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_______.__._............J.

rvey .-.

Oesterrif c
INDIRECTE KOSTEN

Mobilisatie en demobilisatie €

-... -.- -.-.--- --.— _ç
-- _._

A!.9L .. ..._ __... ._ . .... ..

Winst €

Risico €

..!9.TAAL BOUWKOSTEN j9M yEÇTE-E!.!.EKOSIE N.) . €
.

ENGINEERINGSKOSTEN

Manaaenentkosten
._..

Ç
INSCHRIJVINGSPRIJS (som directe-, indirecte- en

engineeringskosten)

Bestek en voorwaarden:
Artikel 22.1 Tekeningen en peilkaarten, lid 1.
De volgendë tekeningen zijn toegevoegd: gewijzigd Datum 22januari 2013
Tekening ZLRW-2012-01183 Suppletielocatie Kom van de Oosterschelde; de wijziging betreft de

afmetingen van de Oesterriffen (breedte) en de aanleghoogte van de Oesterriffen ten opzichte van

NAP.
Tekening ZLRW-2012-01185 Bouwbord; de wijziging betreft de tekst op het bouwbord en de twee

logo’ s

Artikel 22.2 Bijlagen lid 1.
De volgende bijlagen zijn toegevoegd:
Bijlage 4a Risicoinventarisatie Veiligheidsbuffer.
Bijlage 7 Vergunningen ex artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998.
Bijlage 8 Ontwerp besluit projectplan Waterwet.
Bijlage 9 Ontwerp beschikking Ontgrondingenwet.

Artikel 23.2 Programma van eisen Oesterriffen en overige eisen lid 1.

De tekst:
“Voor de Oesterriffen moeten conform tekening ZLRW-2012-01183 Suppietie, Kom van de
Oosterschelde 4 Oesterriffen worden aangebracht. Dit zijn rif A, rif A’, rif D en rif E:

Locatie A, basisrif: hoogte: 0.30 m; breedte: 10,00 m; lengte: 250 m; Aanleggen op het niveau van
NAP -1,10 m;
cascaderif (A’): hoogte: 0.20 m; breedte: 10,00 m; lengte: 100 m; Aanleggen op het niveau van NAP
-0,80 m;

Locatie D, rif: hoogte: 0.40 m; breedte: 7.50 m; lengte: 100 m; Aanleggen op het niveau van NAP -

0,80 m;

Locatie E, rif: hoogte: 0.30 m; breedte: 10,00 m; lengte: 100 m; Aanleggen op het niveau van NAP -

1,00 m;”

is gewijzigd in:

“Voor de Oesterriffen moeten conform tekening ZLRW-2012-01183 Suppletie, Kom van de
Oosterschelde 4 Oesterriffen worden aangebracht. Dit zijn rif A, rif A’, rif D en rif E:
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Locatie A, basisrif: hoogte: 0.30 m; breedte: 8,00 m; lengte: 250 m; Aanleggen op het niveau van

NAP -1,10 m;

cascaderif (A’): hoogte: 0.20 m; breedte: 8,00 m; lengte: 100 m; Aanleggen op het niveau van NAP -

0,80 m;

Locatie D, rif: hoogte: 0.40 m; breedte: 8.00 m; lengte: 100 m; Aanleggen op het niveau van NAP -

0,80 m;

Locatie E, rif: hoogte: 0.30 m; breedte: 8,00 m; lengte: 100 m; Aanleggen op het niveau van NAP -

1,00 m;”

Lid 2
De tekst:
«‘Het materiaal van opvulling dient te bestaan uit zuivere oesterschelpen (zonder fysieke

verontreinigingen). De Oesterriffen dienen geheel gevuld te worden.”

is gewijzigd in:

“Het materiaal van opvulling dient te bestaan uit oesterschelpen. De Oesterriffen dienen geheel gevuld

te worden.”

Lid 3, 6 aandachtstreepje.

Het woord “middle” is gewijzigd in “middel”

Lid 3a, 2 zin.
De tekst:
“een diameter te hebben van 0,25 meter”

is gewijzigd in:

“een diameter te hebben van 0,15 meter”

De tekst:
“De staken dienen 1,5 meter in de bodem te worden geplaatst met een hart op hart afstand van

maximaal 50 meter rondom de Oesterrif.”

is gewijzigd in:

“De staken dienen 2,0 meter in de bodem te worden geplaatst met een hart op hart afstand van

maximaal 50 meter rondom de Oesterrif.”

Artikel 3 1.5.1 Kwaliteitseisen peilwerkzaamheden lid 1, laatste gedeelte.

De tekst
“welke als bijlage 8 bij dit bestek is gevoegd”

is gewijzigd in:

“welke als bijlage 6 bij dit bestek is gevoegd”
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Artikel 31.5.3 Aan te leveren peilproducten
In de tekst van lid 3, 4 en 5 is:
de tekst:
“theoretisch ontwerp”

gewijzigd in:

“definitief ontwerp”

Artikel 31.7 Communicatie met derden
lid 3

De tekst:
“Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar Rijkswaterstaat neer te zetten en
op uniforme wijze eenduidige informatie over Rijkswaterstaat, de werkzaamheden en de daardoor
veroorzaakte hinder te verstrekken.”

is gewijzigd in:

“Publiekscommunicatie heeft onder andere als doel een zichtbaar en herkenbaar Rijkswaterstaat neer
te zetten en op uniforme wijze eenduidige informatie over Rijkswaterstaat, de werkzaamheden en de
daardoor veroorzaakte hinder te verstrekken.”

lid 5 punt b
de tekst:
“websites zoals www. rws. nl en www.zeewerinoen . ni;”

is gewijzigd in:

“websites zoals www.rws.nl in www.natuurmonumenten.nl;”

Artikel 31.7.7 Afhandelen klachten van derden
Lid 2

De tekst:

“De aannemer moet klachten van derden, welke direct zijn geuit aan de aannemer, binnen 1 werkdag
melden aan de directie via info@zeewerinaen.nl.”

is gewijzigd in:

“De aannemer moet klachten van derden, welke direct zijn geuit aan de aannemer, binnen 1 werkdag
melden aan de directie.”

Artikel 34.1.1 Theoretisch ontwerp suppietie
met lid 1 en 2 is vervallen.

Toevoegen nieuw artikel 34.1.1 Theoretisch ontwerp suppletie
met lid 1, 2 en 3

“Artikel 34.1.1 Theoretisch ontwerp suppletie

1 De in tekening ZLRW-2012-01183 suppletielocatie, Kom van de Oosterschelde, weergegeven
ontwerp suppletie is enkel Theoretisch. Wanneer het aan te brengen volume meer bedraagt
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dan de minimale hoeveelheid van 250.000 m3 zoals is voorgeschreven, dient het extra volume

in de meest westelijke taludhelling te worden verwerkt tot een gelijkmatige taludhelling van 1

100 of steiler. Indien een taludhelling van 1 : 100 bereikt is, en er nog zand beschikbaar is,

dient dit aangebracht te worden in de aansluiting op de suppletie tegen de Oesterdam in

zuidwaartse richting op gelijke hoogte en onder een taludhelling van 1 : 100. Een verhoging

van het niveau, zoals weergegeven op de tekening, is niet toegestaan.

2 De aannemer dient op basis van zijn aangeboden hoeveelheid zand een definitief ontwerp te

maken volgens het gestelde in lid 1. Het definitief ontwerp dient ter beoordeling te worden

ingediend bij de directie uiterlijk 1 juli 2013.
3 Het zandpakket dient door de aannemer te worden gerealiseerd conform het definitieve

ontwerp.”

Artikel 34.2 Uitvoeringseisen suppletie

Artikel 34.2.1 Vormeisen suppletie
lid 3 met de tekst:
“Het zandbanket dient over de gehele voorgeschreven lengte aaneengesloten te worden aangebracht.”

is vervallen

Toegevoegd is:
“Artikel 34.2.3 Eisen ten aanzien van revisie- c.q. as-built-tekeningen

1 De aannemer moet revisie- c.q. as-built-tekeningen vervaardigen, welke uiterlijk twee weken

na de datum van oplevering moeten worden ingediend bij de directie.

2 Alle civieltechnische tekeningen moeten wat betreft inrichting en uiterlijk overeenkomen met

de bij dit bestek behorende tekeningen en worden aangeleverd in AutoCad fDWG)-formaat.”

Toegevoegd is:
“Artikel 34.2.4 Eisen ten aanzien van zakbaken

1 De aannemer dient 24 stuks zakbaken te plaatsen. Situering: ter plaatse van de suppletie,

exacte locatie i.o.m. de directie te bepalen. Voetplaat 500 x 500 x 5 mm voorzien van een

aangelaste 2” gasbuis met draadeind, lang 2,5 m waarvan 0,5 m onder de voetplaat 4-zijdig

afgetuid. Aanbrengen op bodem suppletie of binnen 3 dagen na aanbrengen suppletie ingraven

tot op de bodem van de suppletie.

2 De aannemer dient de zakbaken te verlengen tot ten minste 1,00 m boven aanvulling met 2”

gasbuizen, lang 2 m, voorzien van sok en draadeind. Zakbaken duidelijk markeren om de

zichtbaarheid te vergroten.

3 De aannemer dient de zakbaken geheel te verwijderen en af te voeren vèèr oplevering, na

verkregen toestemming van de directie.

4 De aannemer dient de zakbaken elke 14 dagen in te meten met een nauwkeurigheid van

+/- 1 mm. Binnen 5 werkdagen nadat de aannemer desbetreffende peilwerkzaamheden heeft

uitgevoerd dienen de meetgegevens aan de directie te worden verstrekt.”
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Artikel 92.35 Verrekening van meer en minderwerk

De tekst:
“Verrekening van meet en minderwerk”

is gewijzigd in:

“Verrekening van meerwerk”

lid 1:
De tekst:
“De door de directie opgegeven wijzigingen in het aan te brengen volume zand gemeten conform

artikel 93.15a van dit bestek komt voor verrekening als meer of minder werk in aanmerking.

Verrekening ten gevolge van wijzigingen in het contract worden, ongeacht de hoeveelheid van de

wijziging, tot € 2.500.000,-- verrekend tegen de prijzen welke de Opdrachtnemer op de bij inschrijving

ingediende Bijlage H ‘Staat van prijzen per eenheid” heeft weergegeven.”

is gewijzigd in:

“De door dedirectie opgegeven wijzigingen in het aan te brengen volume zand gemeten conform

artikel 93.15a van dit bestek komt voor verrekening als meerwerk in aanmerking.
Verrekening ten gevolge van wijzigingen in het contract worden, ongeacht de hoeveelheid van de

wijziging, tot € 2.500.000,-- verrekend tegen de prijzen welke de Opdrachtnemer op de bij inschrijving

ingediende Bijlage H “Staat van prijzen per eenheid” heeft weergegeven.”

lid 2:
De tekst:
“In afwijking van het bepaalde in paragraaf 35, lid 3 van de UAV 1989 vindt verrekening van meer en

minder werk gelijktijdig met het verschijnen van een termijn plaats.”

is gewijzigd in:

“In afwijking van het bepaalde in paragraaf 35, lid 3 van de UAV 1989 vindt verrekening van
meerwerk gelijktijdig met het verschijnen van een termijn plaats.”

Artikel 93.10.1 Projectkwaliteitsplan
lid 2:

de tekst:
“De aannemer stelt binnen twintig werkdagen na het afstemmingsoverleg (zie artikel 93.10.10, lid 2

van dit bestek) een projectkwaliteitsplan op voor het uit te voeren werk. Het projectkwaliteitsplan
moet uitgaan van het gecertificeerde kwaliteitssysteem van de aannemer, gebaseerd op de vigerende

versie van de norm NEN-EN-ISO 9001. Daarnaast moet het projectkwaliteitsplan uitgaan van en

aansluiten op het door de aannemer bij zijn inschrijving overgelegde plan van aanpak. Het

projectkwaliteitsplan moet ten minste de uitgewerkte aspecten omvatten overeenkomstig artikel

93. 10.3 van dit bestek.”

is gewijzigd in:

“De aannemer stelt binnen twintig werkdagen na het afstemmingsoverleg (zie artikel 93.10.10, lid 2

van dit bestek) een projectkwaliteitsplan op voor het uit te voeren werk. Het projectkwaliteitsplan

moet uitgaan van het gecertificeerde kwaliteitssysteem van de aannemer, gebaseerd op de vigerende

versie van de norm NEN-EN-ISO 9001. Het projectkwaliteitsplan moet ten minste de uitgewerkte

aspecten omvatten overeenkomstig artikel 93.10.3 van dit bestek.”

1’ Nota van Inlichtingen bij contract met zaaknr. 31061716 Veiligheidsbuffer Oesterdam
blad 8 van 10



Artikel 93.10.3 Inhoud projectkwaliteitsplan

lid 1 onderdeel a.:
de tekst:
“de onderdelen van het plan van aanpak, zoals genoemd in het inschrijvings- en

beoordelingsdocument bij dit bestek;”

is gewijzigd in:

“vervallen;”

Artikel 93.10.7 Acceptatieprocedure
in lid 1, 2 en 3:
is de tekst:
“bijlage 6b”

gewijzigd in:

“bijlage 4b”

2. Door gegadigden zijn de volgende vragen schriftelijk gesteld:

Vragen over het bestek
1. bijlage 3 Zandwinplaatsen Wemeldinge en Lodijkse Gat 12031V1.drOl tekst mcl. bijlagen

Vraag: In bijlage 3, Waterbodemonderzoek zandwinlocaties Oosterschelde, zijn

slechts 2 mengmonsters van de zandfracties gegeven.
Zijn er meer zeefkrommen van de zandwinlocaties beschikbaar?

Antwoord: Nee, momenteel is er niet meer informatie m.b.t. zeefkrommes dan nu is

verstrekt. Deltares levert in de tweede week van februari een rapportage

op waarin meer zeefkrommes zijn opgenomen.
Momenteel vindt het onderzoek nog plaats.

2. Tekeningen
Vraag: Vooruitlopend op de algemene inlichtingen zou ik u willen wil verzoeken of

wij de Ascii bestanden (x,y,z data) van de tekeningen kunnen ontvangen??

Antwoord: De bathymetrie (bestaande bodem) wordt als Ascii bestanden (x,y,z data)

op Tenderned gezet zodra deze data beschikbaar is.

3.
Vraag: Zijn er zeefkrommen van de zandwinlocaties, naast de 2 gegeven

mengmonsters in het milieutechnisch onderzoek?

Antwoord: Nog niet. Indien beschikbaar komen meet zeefkrommen van de

zandwinlocaties op Tenderned.

4. Tekeningen
Vraag: Gezien de huidige bathymetrie als een ]PG-file is meegeleverd en ook de

dieptewaarden van de Civil 3D tekeningen voor het design zijn verdwenen

door het omzetten naar Autocad-formaat, verzoeken wij u hierbij om de

originele Civil3D tekeningen aan te leveren aan alle inschrijvers.

Ideaal zou zijn in een “e-transmit”.
Antwoord: Op 30januari 2013 is het dwg-bestand “3d situatie bestaand en nieuw

veiligheidsbuffer Oesterdam.dwg’ gepubliceerd op Tenderned.

5. Inschrijvings- en beoordelingsdocument, Bijlage C, D, E, F, H, 1, K, L

Vraag: Wij verzoeken u om de genoemde bijlagen in Word-format aan te leveren

aan alle inschrijvers?
Antwoord: Worden z.s.m. op TenderNed beschikbaar gesteld.
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De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in

deze en eventueel voorgaande nota’s van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in

deze en eventueel voorgaande nota’s van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn
getoond.

Opgemaakt te Middelburg, 13 februari 2013

DE MINISTER VAN INERACTRUCTUUR EN MILIEU,
Namens deze,
DE DIRECTEUR VAN DE DIRECTIE WEGEN & VERKEER,

Mw. drs. E. Visser
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