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1. KLANT EIS SPECIFICATIE (KES) 

 
1.1. Inleiding 

 
Dit rapport betreft de Klant Eis Specificatie van het project ‘veiligheidsbuffer Oesterdam’. 

Hier documenteren wij de klanteisen die betrekking hebben op het project.  
 
Doel 

Het doel van de Klant Eis Specificatie is om een basis te leggen voor de Systeemeisen-

specificatie. De gedefinieerde klanteisen worden herleidbaar en het te ontwerpen systeem 
dient gedurende het ontwerpproces teruggekoppeld te worden naar de klanteisen. Zo blijft 

herleidbaar waarom het plan is zoals het is en welke eisen daaraan ten grondslag hebben 
gelegen. 

 
Aanpak 

Om tot deze klant eis specificatie te komen zijn de volgende stappen uit het stappenplan 
Systems Engineering (WWA 681) doorlopen: 

- K1: analyseren problemen en definiëren doelstellingen; 
- K3: verzamelen klanteisen (uit set klanteisgegevens van de opdrachtgever); 

- K4: bepalen validatiestrategie; 
- K5: opstellen klanteisenspecificatie.  

 
Gebruikte gegevens 

De basis van de Klant Eis specificatie zijn de volgende door de opdrachtgever verstrekte 
documenten: 

 
Scope van de specificatie: 
- 007 waterbodemonderzoek zandwinplaatsen, Rijkswaterstaat Zeeland, ontvangen op 

30 mei 2012; 
- 011 omgevingskaart Veiligheidsbuffer (analyse omgeving), Rijkswaterstaat Zeeland, 

ontvangen op 30 mei 2012; 
- kaart 'Vergund gebruik', Rijkswaterstaat Zeeland, ontvangen op 22 maart 2012; 
- vraagspecificatie Planuitwerking en voorbereiding realisatie d.d. 12 april 2012; 
- ontwerp veiligheidsbuffer oesterdam, Rijkswaterstaat Zeeland, ontvangen op 7 mei 

2012. 
 
Verzameling en definitie klanteisen: 
- 002 afspraken met actoren, Rijkswaterstaat Zeeland, ontvangen op 30 mei 2012; 
- 015 programma van eisen Veiligheidsbuffer Oesterdam, Rijkswaterstaat Zeeland, ont-

vangen op 30 mei 2012. 
 

1.2. Leeswijzer 

 
In hoofdstuk 2 is de analyse van de problemen en doelstelling van het project ‘veiligheids-

buffer Oesterdam’ beschreven en wordt het systeem van het project gedefinieerd. In 
hoofdstuk 3 is de strategie van de validatie weergegeven. Een overzicht van de verzamel-

de klanteisen zijn weergegeven in bijlage I.  
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2. PROBLEMEN EN DOELSTELLINGEN VEILIGHEIDSBUFFER OESTERDAM 

 
2.1. Probleemdefinitie  

 
In het waterbodemonderzoek zandwinplaatsen (document 7 uit set klanteisgegevens op-

drachtgever) d.d. 11 mei 2012 is het probleem en aanleiding van de dit project als volgt ge-
definieerd: 

- door de komst van de Oosterscheldekering in 1986, zie afbeelding 2.1 is het getij afge-
nomen waardoor het niet meer sterk genoeg is om zand en slib aan te voeren. Gevolg 

is dat de zandbanken, slikken en schorren van de Oosterschelde niet aangevuld en 
opgebouwd worden. Dat terwijl er bij storm wel steeds zand verdwijnt. Dit fenomeen 

staat bekend als de ‘zandhonger’ van de Oosterschelde.  
 

Afbeelding 2.1. Oosterschelde 

 

 
 

 
Zandhonger leidt tot ecologische en recreatieve waardevermindering en voor een afname 

van de waterveiligheid:  
- slikken en schorren vormen een golfbrekende buffer voor een dijk, waardoor de dijk zelf 

minder krachtige golven hoeft te keren. Wanneer de slikken en schorren wegvallen, zijn 
investeringen nodig in de versterking van de dijken; 

- de platen, slikken en schorren zijn belangrijke voedselgebieden voor beschermde vo-
gels (bron: www.rws.nl/zandhonger). 

 
2.2. Doelstellingen 

 
Het project ‘Veiligheidsbuffer Oesterdam’ richt zich op de planontwikkeling, aanleg en mo-

nitoring van een primaire zeewering met een versterkt, golfbrekend voorland. Volgens 
Vraagspecificatie Planuitwerking en voorbereiding realisatie d.d. 12 april 2012 zijn de doel-

stellingen van het project: 
- het versterken van de Oesterdam, door middel van zandsuppletie. De nieuw aan te 

brengen dijkbekleding op de Oesterdam wordt in verband met veiligheid en tijdsplan-
ning reeds aangebracht;  

- bijdrage aan de oplossing voor het zandhongerprobleem in de Oosterschelde; 

Oosterscheldekering 

 

Oesterdam 
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- het versterken van de ecologische en recreatieve kwaliteit van de Oosterschelde.  

 
Deze doelen worden integraal (veiligheid, natuur en economie) aangepakt in het project. 

Naast de technisch-inhoudelijke doelen heeft dit project het leerdoel om kennis te ontwikke-
len voor doelmatige kustmanagement (flexibel, klimaatbestendig, kosten effectief), zowel in 

Nederland als in deltagebieden in het buitenland.  
 

2.3. Systeemdefinitie 

 

Volgens Vraagspecificatie Planuitwerking en voorbereiding realisatie d.d. 12 april 2012 be-
staat het project Veiligheidsbuffer Oesterdam uit drie onderdelen: 

1. zandwingebieden; 
2. suppletiegebied; 

3. transportweg van zandwingebieden naar het suppletiegebied.  
 

2.3.1. Zandwinning 

 

De zandwinning kan plaatsvinden op twee onderzochte locaties, Wemeldinge en Lodijk-
sche Gat, zie afbeelding 2.2.  

 
Afbeelding 2.2. Zandwinlocaties Wemeldinge en Lodijksche Gat  

 

 
 

Bron: rapport waterbodemonderzoek zandwinplaatsen d.d. 11 mei 2012 (document 7) 
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2.3.2. Zandsuppletie 

 
De gekozen maatregel tegen het probleem van de zandhonger is het ophogen van de be-

staande zandbanken, slikken en schorren door middel van zandsuppletie. De zandsupple-
tie in dit project zal nabij de Oesterdam worden uitgevoerd, zie afbeelding 2.3 voor het 

voorkeursalternatief van het ontwerp van de zandsuppeltie.  
 

Afbeelding 2.3. Voorkeursalternatief ontwerp zandsuppletie Oesterdam 

 

 
 

Bron: Ontwerp veiligheidsbuffer oesterdam, Rijkswaterstaat Zeeland  

 
2.3.3. Transportweg 

 
Er zijn geen gegevens bekend over de transportweg van het zand van de zandwingebieden 

naar het suppletiegebied.  
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3. KLANTEISEN 

 
De klanteisen zijn verzameld uit de documenten 002 Afspraken met actoren en 015 pro-

gramma van eisen Veiligheidsbuffer Oesterdam en weergegeven in bijlage I.  
 

3.1. Ontbrekende gegevens 

 

Zoals vermeld in paragraaf 2.3.3 zijn er geen gegevens bekend over de transportweg van 
het zand van de zandwingebieden naar het suppletiegebied.  

 
Uit document 002 Afspraken met actoren blijken de volgende gegevens te ontbreken: 

- aanvullende randvoorwaarden zandwinning uit lopende gesprekken met stakeholders 
waaronder Sportvisserij Zuidwest Nederland en 2 staandwantvissers; 

- in de klanteisen wordt vermeldt dat alleen de westelijke helft van de zandwinlocatie 
Wemeldinge gebruikt mag worden. Niet duidelijk is of de kaart in afbeelding 2.2. (bijla-

ge 7.6 van waterbodemonderzoek) de hele zandwinlocatie laat zien of het westelijke 
deel waar gewonnen mag worden; 

- afstemming begrenzing winning naar aanleiding van windkracht; 
- noodzaak, doel en functie persleiding; 

- noodzaak, doel en functie monitoringprogramma; 
- informatie black box voor controle voldoen aan randvoorwaarden realisatie.  

 
Naar aanleiding van document 015 programma van eisen Veiligheidsbuffer Oesterdam blij-

ken de volgende gegevens te ontbreken: 
- eisen zeewering op lange termijn; 

- of dynamische intergetijdenatuur een harde eis is; 
- of NK Oesterdam hetzelfde project is als Veiligheidsbuffer Oesterdam; 

- dient het gebied voor mechanisch spitten of handmatig aasspitten permanent verplaatst 
te worden? 

 
Daarnaast zijn een aantal eisen in de klanteisentabel in bijlage I nog niet voldoende smart 

geformuleerd. Deze zijn lichtblauw gemarkeerd.  
 

3.2. Validatie klanteisen 

 

Dit rapport met de klanteisenspecificatie wordt in concept aan de opdrachtgever voorge-
legd. De juistheid van de interpretatie en vertaling van de eisen in de klanteisentabel wordt 

in de eerste validatieslag beoordeeld door de opdrachtgever. Zo worden onjuiste interpreta-
ties van de klanteisen duidelijk voordat het voorkeursalternatief uitgewerkt gaat worden. 

Daarnaast kunnen ontbrekende gegevens in de klanteisen in een vroeg stadium besproken 
worden.  

 
Het voldoen van het systeem aan de Klant Eis Specificatie wordt gedaan tijdens het uitwer-

ken van het voorkeursalternatief door middel van een validatiematrix. Bij de uitwerking van 
het voorkeursalternatief wordt aangegeven welke eisen zijn meegenomen en aan wordt in 

welke mate hieraan wordt voldaan. In overleg met de opdrachtgever wordt deze validatie-
matrix eventueel verspreidt onder de andere stakeholders.  
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IDOG Eis naam Object Eistekst Type eis Toelichting Brondocument Interne opmerkingen

Eis016 primaire waterkering Veiligheidsbuffer Oesterdam

de Oesterdam dient  het water te (blijven) keren als primaire waterkering, 

zodanig dat primarie waterkering eenvoudig aan te passen is aan de 

waterveiligheidseisen op lange termijn Functionele eis

015 Programma van Eisen 

Veiligheidsbuffer Oesterdam OLE: 17

Eis017

golfbreking 

zandsuppletiegebied Zandsuppletiegebied

het slikken/platenlichaam als gevolg van de zandsuppletie moet de golfbelasting 

op de Oesterdam terugbrengen ten tijden van hoogwater en storm, zodanig dat 

deze circa 30 jaar langer voldoet aan de eisen mbt waterveiligheid Functionele eis

015 Programma van Eisen 

Veiligheidsbuffer Oesterdam

Eis039 effecten schelpdiersector Veiligheidsbuffer Oesterdam

negatieve effecten voor de schelpdiersector als gevolg van het project moeten 

worden voorkomen Functionele eis

015 Programma van Eisen 

Veiligheidsbuffer Oesterdam

OLE: 2, 6, 11, 12, 35, 36, 37, 40, 

41, 42, 43, 47

Eis002 effect Wemeldinge Zandwinlocatie Wemeldinge

bij de zandwinning bij Wemeldinge dienen mogelijke effecten op nabij gelegen 

mosselpercelen voorkomen te worden Functionele eis 002 Afspraken met actoren OLE: 3, 4, 5

Eis003 winning Wemeldinge Zandwinlocatie Wemeldinge

de zandwinning bij Wemeldinge dient in ieder geval in de westelijke helft en bij 

voorkeur in de Noordwesthoek van de winlocatie plaats te vinden Functionele eis 002 Afspraken met actoren

Eis004

troebelheidmeetpunten 

Wemeldinge Zandwinlocatie Wemeldinge

nabij de zandwinlocatie Wemeldinge dienen 2 troebelheidmeetpunten nabij de 

mosselpercelen (1 ten noorden en 1 ten zuiden van de winlocatie) geplaatst te 

worden Realisatie eis 002 Afspraken met actoren

Eis005

windkracht winning 

Wemeldinge Zandwinlocatie Wemeldinge

bij een windkracht van meer dan windkracht 7 zuidwest mag er geen zand 

gewonnen worden Realisatie eis

hierdoor worden  mogelijke effecten op nabij gelegen 

mosselpercelen te voorkomen 002 Afspraken met actoren

Eis006 effect Lodijksche gat Zandwinlocatie Lodijksche gat

bij de zandwinning bij Lodijksche gat dienen mogelijke effecten op nabij gelegen 

oester- en verwaterpercelen voorkomen te worden Functionele eis 002 Afspraken met actoren OLE: 7, 8, 9, 10

Eis007 winning Lodijksche gat Zandwinlocatie Lodijksche gat

de zandwinning bij Lodijksche gat dient zoveel mogelijk in de Noordwesthoek van 

de winlocatie plaats te vinden Functionele eis 002 Afspraken met actoren

Eis008 zandwinning bij eb Zandwinlocatie Lodijksche gat de zandwinning bij Lodijksche gat dient plaats te vinden bij eb Realisatie eis

hierdoor worden mogelijke effecten op nabij gelegen oester- en 

verwaterpercelen voorkomen 002 Afspraken met actoren

Eis009

troebelheidmeetpunt 

Lodijksche gat Zandwinlocatie Lodijksche gat

aan de zuidzijde van de zandwinlocatie Lodijksche gat dient 1 

troebelheidmeetpunt nabij de oesterpercelen geplaatst te worden Realisatie eis 002 Afspraken met actoren

Eis010
windkracht winning 

Lodijksche gat
Zandwinlocatie Lodijksche gat

bij een windkracht van meer dan windkracht 7 zuidwest mag niet gewonnen 

worden
Realisatie eis

hierdoor worden mogelijke effecten op nabij gelegen oester- en 

verwaterpercelen voorkomen
002 Afspraken met actoren

Eis011 controle mbv black box Zandwinlocatie

de Opdrachtgever dient met behulp van de black box te kunnen controleren of 

de Opdrachtnemer zich tijdens de uitvoering houdt aan de randvoorwaarden aan 

de uitvoering zoals de winning in de noordwesthoek van de winlocaties

Realisatie eis 002 Afspraken met actoren black box?

Eis012 start zandwinning westen Zandwinlocatie
de zandwinning dient het meest westelijk van de winlocaties gestart te worden 

en daarna richting oosten uitgevoerd te worden
Realisatie eis 002 Afspraken met actoren

Eis035 schade baggeren Zandwinlocatie

het baggeren van het materiaal moet niet leiden tot schade aan mosselpercelen, 

mosselhangpercelen dan wel verwaterpercelen; door bijvoorbeeld veranderende 

stromingen, sediment-belasting of anderszins 

Functionele eis
015 Programma van Eisen 

Veiligheidsbuffer Oesterdam

Eis036
schade oesterpercelen 

suppletie
Zandsuppletiegebied

de oesterpercelen, die alleen in de Kom van de OS liggen, moeten geen schade 

ondervinden van het opspuiten van het materiaal voor het project, bijvoorbeeld 

a.g.v. veranderde stromingen, sediment-belasting bij aanleg of erosie bij 

oostenwind of anderszins 

Functionele eis
015 Programma van Eisen 

Veiligheidsbuffer Oesterdam

Eis037
schade oesterpercelen 

zandwinning
Zandwinlocatie

de oesterpercelen, die alleen in de Kom van de OS liggen, moeten geen schade 

ondervinden van de winning van het materiaal voor het project, bijvoorbeeld 

a.g.v. veranderde stromingen, sediment-belasting bij aanleg of erosie bij 

oostenwind of anderszins 

Functionele eis
015 Programma van Eisen 

Veiligheidsbuffer Oesterdam

Eis042
schade ansjovis-vissers 

winning
Zandwinlocatie

de winning van het materiaal moet niet tot achteruitgang van de 

omstandigheden voor de (3) ansjovis-vissers leiden; 
Functionele eis

er zijn zorgen ten aanzien van veranderende waterstromen, 

sedimentstromen, zand op perceel en herstel voedingsbodem, 

mogelijk kan tijdelijk een alternatieve locatie worden 

aangeboden

015 Programma van Eisen 

Veiligheidsbuffer Oesterdam

Eis043
schade ansjovis-vissers 

suppletie
Zandsuppletiegebied

het opspuiten van het materiaal moet niet tot achteruitgang van de 

omstandigheden voor de (3) ansjovis-vissers leiden; 
Functionele eis

er zijn zorgen ten aanzien van veranderende waterstromen, 

sedimentstromen, zand op perceel en herstel voedingsbodem, 

mogelijk kan tijdelijk een alternatieve locatie worden 

aangeboden

015 Programma van Eisen 

Veiligheidsbuffer Oesterdam

Eis018 eindsituatie zandsuppletie Zandsuppletiegebied

voor de eindsituatie van de zandsuppletie dient gestreefd te worden naar 

dynamische intergetijdenatuur waarin natuurlijke systemen de ruimte krijgen om 

zich te ontwikkelen

Functionele eis
015 Programma van Eisen 

Veiligheidsbuffer Oesterdam
OLE: 19, 20, 21

Eis019 helling zandsuppletie Zandsuppletiegebied
de zandsuppletie (ontwikkeling van slikken en platen) dient bij voorkeur een zeer 

flauwe helling van minimaal 1:100 te hebben
Functionele eis

015 Programma van Eisen 

Veiligheidsbuffer Oesterdam
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IDOG Eis naam Object Eistekst Type eis Toelichting Brondocument Interne opmerkingen

Eis020
handhaven huidige 

natuurwaarde 
Zandsuppletiegebied

de zandsuppletie dient natuurwaarde voor bodemdieren en wadvogels te 

hebben 
Functionele eis

hoge zandplaten hebben niet de voorkeur want deze zullen 

sneller verdrogen en daarmee minder natuurwaarde voor 

bodemdieren en wadvogels hebben

015 Programma van Eisen 

Veiligheidsbuffer Oesterdam

Eis021 tijdelijke verstoring Zandsuppletiegebied
het ecologisch herstel van de slikken en platen moet goed zijn, om het verwachte 

toekomstige voordeel op te laten wegen tegen het verlies op korte termijn
Functionele eis

015 Programma van Eisen 

Veiligheidsbuffer Oesterdam

Eis040 voorkomen schade Veiligheidsbuffer Oesterdam

het voorkomen van schade aan de oesterpercelen is beter dan achteraf 

compenseren en hiervoor moet flexibel worden omgegaan met het gebruik/inzet 

van de oesterpercelen

Functionele eis
015 Programma van Eisen 

Veiligheidsbuffer Oesterdam

Eis041 afspraken schelpdiersector Veiligheidsbuffer Oesterdam

er moeten duidelijke afspraken worden gemaakt met de schelpdiersector hoe 

eventuele schade te monitoren en hoe deze te compenseren mocht hier sprake 

van zijn 

Realisatie eis
015 Programma van Eisen 

Veiligheidsbuffer Oesterdam
OLE: 15

Eis015
bespreken 

monitoringsprogramma
Veiligheidsbuffer Oesterdam

het concept monitoringprogramma dient besproken te worden met in ieder geval 

de mossel- en oestersector en mechanische aasspitter. Het initiatief hiervoor zal 

genomen worden door Rijkswaterstaat

Functionele eis 002 Afspraken met actoren

Eis046 betrekken beroepsvisserij Veiligheidsbuffer Oesterdam
de bedrijven van de beroepsvisserij die visgronden bezitten in het projectgebied 

dienen betrokken te worden bij het project
Realisatie eis verliest areaal aan visgronden

015 Programma van Eisen 

Veiligheidsbuffer Oesterdam

Eis047
gevolgen 

staandwantvisserij
Zandsuppletiegebied

het perceel van de staandwantvisserij bij Bergsediepsluis moet geen negatieve 

gevolgen ondervinden van onttrekking zand noch opspuiten zand 
Functionele eis

015 Programma van Eisen 

Veiligheidsbuffer Oesterdam

Eis022 helling zandsuppletie Zandsuppletiegebied

de tijdelijke verstoring tijdens de aanleg van het slikken/platenlichaam en de her-

kolonisatieperiode moet minimaal zijn. Het tijdelijk aantasten van de 

natuurwaarden op de bestaande slikken en platen wordt geaccepteerd omdat 

het project een oplossing kan bieden voor het verlies aan natuurwaarden op de 

langere termijn (de autonome ontwikkeling in de Oosterschelde)

Realisatie eis
015 Programma van Eisen 

Veiligheidsbuffer Oesterdam

Eis023
natuurwaarde 

zandsuppletie
Zandsuppletiegebied

de zandsuppletie dient hoge natuurwaarde van het gebied te handhaven en niet 

te leiden tot de ontwikkeling van grootschalige recreatie en daarbij horende 

verstoring van natuur 

Functionele eis
015 Programma van Eisen 

Veiligheidsbuffer Oesterdam
OLE: 24

Eis024
natuurwaarde mid./zuid. 

suppletiegebied
Zandsuppletiegebied

de hoge natuurwaarde van slikken en platen in met name het midden-en 

zuidelijke deel van het projectgebied moet gehandhaafd blijven
Functionele eis

de verstoring in het zuidelijke deel is nog minimaal. Aan de 

zuidzijde van het projectgebied mag geen zandstrand met 

bijbehorende recreatie ontwikkeld worden

015 Programma van Eisen 

Veiligheidsbuffer Oesterdam

Eis025
huidige recreatie 

handhaven
Zandsuppletiegebied het bestaande recreatief gebruik dient gehandhaafd te blijven Functionele eis

015 Programma van Eisen 

Veiligheidsbuffer Oesterdam
OLE: 26, 27, 28, 29

Eis026 karakter recreatie Zandsuppletiegebied
de recreatie heeft een low profile karakter en is niet gericht op grootschalige 

recreatieve ontwikkelingen
Functionele eis

015 Programma van Eisen 

Veiligheidsbuffer Oesterdam

Eis027
zonering natuur en 

recreatie
Zandsuppletiegebied

er dient een optimale en logische zonering van natuur en recreatie gerealiseerd 

te worden
Functionele eis

meer intensieve vormen ten noorden van het projectgebied 

(windsurfen, kite surfen, strandrecreatie etc.), natuurgerichte 

recreatie in het noorden van het projectgebied (zeevruchten 

oogsten, pieren steken en dijkrecreatie) en zeer beperkt 

recreatie in het zuiden van het projectgebied

015 Programma van Eisen 

Veiligheidsbuffer Oesterdam

Eis028 recreatiepunt Zandsuppletiegebied

op een beperkt aantal locaties kan een low profile recreatie-concentratiepunt 

worden gerealiseerd zoals een uitkijkpunt met informatievoorziening en een 

horecavoorziening die aansluit bij de Oosterschelde (oesters, vis etc) 

Functionele eis
015 Programma van Eisen 

Veiligheidsbuffer Oesterdam

Eis029
strandrecreatie 

Bergsediepsluis
Zandsuppletiegebied

de strandrecreatie rond de Bergsediepsluis dient kleinschalig worden versterkt 

indien dit nodig is om de recreatiedruk te accommoderen
Functionele eis

015 Programma van Eisen 

Veiligheidsbuffer Oesterdam

Eis031 overlast dagrecreatie Zandsuppletiegebied
de overlast voor de dagrecreatie bij de Bergsediepsluis moet a.g.v. het baggeren 

beperkt worden 
Realisatie eis

015 Programma van Eisen 

Veiligheidsbuffer Oesterdam

Eis032 werken pierenspitter Zandsuppletiegebied
de mechanische pierenspitter moet ongehinderd kunnen werken in het vergunde 

werkgebied
Realisatie eis

voor vergunde werkgebied mechanische pierenspitter zie kaart 

'Vergund gebruik' (mechanisch spitten toegestaan)
002 Afspraken met actoren

Eis033 verplaatsing spitlocatie Zandsuppletiegebied de spitlocatie dient permanent verplaatst te worden Aspecteis
015 Programma van Eisen 

Veiligheidsbuffer Oesterdam

Eis044 locatie weervisserij Zandsuppletiegebied de weervisserij dient behouden te worden op dezelfde locatie Functionele eis
de weervisserij is cultuurhistorische erfgoed en vanaf 1560 op 

deze locatie aanwezig

015 Programma van Eisen 

Veiligheidsbuffer Oesterdam



Bijlage I Klanteisentabel RW1809-367 Veiligheidsbuffer Oesterdam Pagina 3 van 3

IDOG Eis naam Object Eistekst Type eis Toelichting Brondocument Interne opmerkingen

Eis045 afspraken weervisserij Zandsuppletiegebied
er moeten duidelijke afspraken worden gemaakt met de weervisserij hoe wordt 

omgegaan met eventuele schade tijdens de realisatiefase
Realisatie eis

015 Programma van Eisen 

Veiligheidsbuffer Oesterdam

Eis048 perceel winnen zee-aas Zandsuppletiegebied

het (gehuurde) perceel aan de Oesterdam om zee-aas te winnen, moet hersteld 

worden/of elders gerealiseerd worden; waarbij een goede geografische 

verspreiding door de OS van belang is 

Functionele eis
015 Programma van Eisen 

Veiligheidsbuffer Oesterdam

Eis050 effect suppletie duiklocatie Zandsuppletiegebied
het zandsuppletiegebied moet geen negatief effect hebben op de duik-

oefenlocatie bij de Bergsediepsluis 
Functionele eis

015 Programma van Eisen 

Veiligheidsbuffer Oesterdam

Eis051 verspreiding stof suppletie Zandsuppletiegebied
de verspreiding van stof naar elders in de Oosterschelde, a.g.v. het opspuiten van 

het zand bij de Oesterdam, moet beperkt worden 
Functionele eis

015 Programma van Eisen 

Veiligheidsbuffer Oesterdam

Eis052 overlast duikers Zandsuppletiegebied
de overlast voor de duikers die gebruik maken van het afgezonken platform moet 

beperkt worden 
Realisatie eis

015 Programma van Eisen 

Veiligheidsbuffer Oesterdam

Eis053
ruimtelijke kwaliteit 

suppletie
Zandsuppletiegebied

de landschappelijke verschijningsvorm en ruimtelijke kwaliteit van de Oesterdam 

dient optimaal te zijn
Aspecteis

015 Programma van Eisen 

Veiligheidsbuffer Oesterdam

Eis054
aansluiting bij natuurlijke 

processen
Zandsuppletiegebied

de verschijningvorm sluit aan bij de natuurlijke processen en deze verandert dus 

in de tijd
Aspecteis

015 Programma van Eisen 

Veiligheidsbuffer Oesterdam

Eis055 afmetingen suppletie Zandsuppletiegebied

de variant met een slikken/platenlichaam heeft de voorkeur, waarbij de 

maatvoeringen zijn: lengte 2.500 m; breedte 200 – 800 m; hoogte 0,5 tot 1,0 m; 

resulterend in een totaal volume van circa 600.000 m3

Aspecteis
015 Programma van Eisen 

Veiligheidsbuffer Oesterdam

Eis056 vorm suppletie Zandsuppletiegebied
de zandsuppletie dient als meervormig zandlichaam met variatie aan de voet van 

de dijk uitgevoerd te worden
Aspecteis

015 Programma van Eisen 

Veiligheidsbuffer Oesterdam

Eis057 zand suppletie Zandsuppletiegebied
niet verontreinigd, gebiedseigen zand (met mogelijk een beperkte hoeveelheid 

zand/klei) dient gebruik te worden voor de opbouw van de slikken en platen 
Functionele eis

015 Programma van Eisen 

Veiligheidsbuffer Oesterdam

Eis060 beheer en onderhoud Zandsuppletiegebied
Het beheer en onderhoud van de dijk, slikken en platen moet eenvoudig en 

kosteneffectief kunnen worden uitgevoerd
Aspecteis

015 Programma van Eisen 

Veiligheidsbuffer Oesterdam

Eis001 locatie zandwinning Zandwinlocatie
de zandwinning dient plaats te vinden op de twee onderzochte locaties: 

Wemeldinge en Lodijksche Gat
Functionele eis

de locaties staan aangegeven op de kaart in bijlage 7.6 van 

document 007 Waterbodemonderzoek zandwinplaatsen
002 Afspraken met actoren

Eis049 geschiktheid zand suppletie Zandwinlocatie
het op te spuiten zand moet geschikt zijn goed ecologisch herstel en voor de 

herstel van zee-aas (voldoende groot)
Functionele eis

015 Programma van Eisen 

Veiligheidsbuffer Oesterdam

Eis058 zand winning Zandwinlocatie
het gewonnen zand dient niet verontreinigd en gebiedseigen (met mogelijk een 

beperkte hoeveelheid zand/klei) te zijn
Functionele eis

015 Programma van Eisen 

Veiligheidsbuffer Oesterdam

Eis013 locatie persleiding Transportweg

de persleiding dient aan de noordzijde om de begrenzing van het mechanisch 

aasspitgebied heen gelegd te worden zodat de bedrijfsvoering rondom 

aasspitten niet gehinderd wordt

Functionele eis
voor vergunde werkgebied mechanische aasspitten zie kaart 

'Vergund gebruik' (mechanisch spitten toegestaan)
002 Afspraken met actoren BLE?

Eis014 lekkage persleiding Transportweg
voor de zandwinning dienen persleidingen inclusief koppelingen gebruikt te 

worden van dusdanige kwaliteit dat lekkages worden voorkomen
Functionele eis 002 Afspraken met actoren BLE?

Eis030 communicatie recreanten Veiligheidsbuffer Oesterdam er dient voorzien te worden in communicatie naar de recreanten Realisatie eis
015 Programma van Eisen 

Veiligheidsbuffer Oesterdam

Eis034 aanpak zandhonger Veiligheidsbuffer Oesterdam

Veiligheidsbuffer Oesterdam dient bij te dragen aan een brede erkenning en een 

gezamenlijke aanpak door overheid en sector van het probleem de zandhonger 

in de Oosterschelde

Functionele eis
015 Programma van Eisen 

Veiligheidsbuffer Oesterdam

Eis038 benutten ervaringen Veiligheidsbuffer Oesterdam

het project Veiligheidsbuffer Oesterdam dient elders opgedane ervaringen en 

ontwikkelde innovaties met duurzaam kustbeheer/Building with Nature, bijv. 

Oesterriffen bij de slikken van Vianen, te benutten 

Functionele eis
015 Programma van Eisen 

Veiligheidsbuffer Oesterdam

Eis059 fasering uitvoering Veiligheidsbuffer Oesterdam
Voor-en nadelen van wel of niet gefaseerd uitvoeren moeten worden 

meegenomen
Aspecteis

015 Programma van Eisen 

Veiligheidsbuffer Oesterdam


