

NOTA VAN INLICHTINGEN bij bestek nr. ZL-4568

Met 1 tekening en een vier inschrijvingsstaten

Directoraat-Generaal
Rijkswaterstaat
Directie Zeeland

Nota van inlichtingen behorend bij besteknr. ZL-4568
verstrekt aan gegadigden voor het vervangen van de glooiingcon-
structie ter plaatse van het buitentalud met bijkomende werken
in de gemeente Terneuzen:

- de Nieuw Othene polder tussen dp.93.80 en dp.0.0
(Margaretha polder), de Margaretha polder tussen
dp.0.0 en dp.6.75 (perceel 1);
- de Margaretha polder tussen dp.6.75 en Kl.Huissens
polder dp.0.58 (perceel 2);
- de Eendragt polder tussen dp.6.0 en dp.26.0 (perceel 3).

Door gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:

In het bestek worden de volgende wijzigingen en aanvullingen
aangebracht:

1. ALGEMEEN

04. **INSCHRIJVING** : lid 3. vervalt

13. **EISEN EN CRITERIA** : lid 4. vervalt de tekst "- het voorlopige werkplan als bedoeld
in lid 2;"

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

01. TEKENINGEN

De bij het bestek behorende tekeningen blad 2 tekeningnr.
ZLNW 1997-1140 en blad 5 tekeningnr. ZLNW 1997-1143 dient
de tekst "hergebruik betonband 1.00 x 0.40 x 0.15/0.10"
vervangen te worden door "betonband 1.00 x 0.50 x 0.12/0.08"

De bij het bestek behorende tekening blad 7, tekeningnr. ZLNW
1997-1145, Transportroute en Depotlocaties, vervalt en wordt
vervangen door blad 7A, tekeningnr. ZLNW 1997-1146.

Voor echt erkend,
de hoofdingenieur-directeur,
n.d. het wnd. hoofd van de
onderafdeling Contractzaken.



004714 2000 PZDT-N-00033 uity

Nota van inlichtingen bij bestek ZL 4568 Nieuw Oth

2.2 NADERE BESCHRIJVING

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID BOUWSTOF |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------|--|--------------|--|-------------------------|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE 1:2:3:4:5:6 | | | | |
| 111040 | | | Verwijderen bekleding | | | |
| | | | De eerste regel hoeveelheid resultaatsverplichting | | | |
| | | | "1372,00" vervalt en wordt vervangen door | | | |
| | | | "1890,00" | | | |
| | | | Deficode 7 (de laatste 3 regels) vervalt en wordt | | | |
| | | | vervangen door deficode 3 "Vrijgekomen materialen | | | |
| | | | vervoeren naar depot De Griete, rijafstand ca. 4 km. | | | |
| 112010 | | | Verwijderen van opsluitbanden | | | |
| | | | De tekst op regel zeven, acht en negen vervalt. | | | |
| | | | En wordt vervangen door "Vrijgekomen betonbanden verwerken in de kreukelberm." | | | |
| 121010 | | | Aanbrengen teenconstructie | | | |
| | | | Tekst op regel zeven toevoegen "Met uitzondering | | | |
| | | | van Nieuw Othene polder dp.83.8 tot dp.82.8 daar geen opsluitbanden van beton plaatsen. | | | |
| 121013 | | | Aanbrengen opsluitbanden van beton. | | | |
| | | | De tekst op regel drie en vier vervalt. | | | |
| | | | En wordt vervangen door " 1,00 x 0,50 x 0,12/0,08 m afgeschuind. | | | |
| | | | Toevoegen Eenheid "st" en Hoeveelheid bouwstof "586,00 L " | | | |
| 123014 | | | Afwerken glooiing van betonelementen | | | |
| | | | In de derde regel wordt de tekst "sortering afhankelijk van toe te passen betonelementen" | | | |
| | | | vervangen door "5/32 mm." | | | |
| 123024 | | | Afwerken glooiing van betonelementen | | | |
| | | | In de derde regel wordt de tekst "sortering afhankelijk van toe te passen betonelementen" | | | |
| | | | vervangen door "5/32 mm." | | | |
| 124023 | | | Aanbrengen opsluitbanden van beton. | | | |
| | | | In regel twee wordt de tekst | | | |
| | | | "1,00 x 0,40 x 0,10 m" vervangen door de tekst "1,00 x 0,40 x 0,12 m" | | | |

| BESTEKS POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1:2:3:4:5:6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID BOUWSTOF |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|--------------|--|-------------------------|
| 124024 | | | Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- mengsel. In de 5e regel na "0/40" toevoegen "er is gerekend met een volumegewicht van 1,8 ton /m3" | | | |
| 124030 | | | Uitvullen verhardingslaag van steenmengsel. In de 2e regel wordt de tekst "rijbaan" vervangen door "onderhoudsstrook". In de 5e regel na "0/40" toevoegen "er is gerekend met een volumegewicht van 1,8 ton /m3". | | | |
| 124040 | | | Aanbrengen profileerlaag van steenmengsel. In de 2e regel van wordt de tekst "rijbaan" vervangen door "onderhoudsstrook". In de 6e regel na "0/40" toevoegen "er is gerekend met een volumegewicht van 1,8 ton /m3" | | | |
| 124051 | | | Aanbrengen opsluitbanden van beton. In regel twee wordt de tekst "1,00 x 0,40 x 0,10 m" vervangen door de tekst "1,00 x 0,40 x 0,12 m" | | | |
| 124052 | | | Aangieten naden bermconstructie met gietasfalt. In de derde regel vervalt "124052". | | | |
| 124100 | | | Aanbrengen betonelementen In de 1e regel wordt de tekst "betonelementen" vervangen door "koperslakblokken" In de 4e regel wordt de tekst "glooiingsblokken" vervangen door "koperslakblokken" In de 5e regel wordt de tekst "0,50 x 0,50 x 0,25 m" vervangen door "0,24 x 0,28 x 0,20 m". | | | |
| 201010 | | | Verwijderen van opsluitbanden Tekst op regel zeven en acht vervalt. Tekst op regel negen "Overige" vervalt en wordt vervangen door "Vrijkomende" | | | |
| 203010 | | | Aanbrengen teenconstructie De tekst op regel vijf "en opsluitbanden van beton." vervalt. | | | |

| BESTEKS POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID BOUWSTOF |
|----------------------------|-----------------|-------------------------|---|--------------|--|-------------------------|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE 1:2:3:4:5:6 | | | | |
| 203013 | | | Aanbrengen opsluitbanden van beton Deze post komt geheel te vervallen. | | | |
| 212010 | | | Verwijderen van opsluitbanden De tekst op regel zeven, acht en negen vervalt en wordt vervangen door "Vrijkomende betonbanden verwerken in de kreukelberm. | | | |
| 220010 | | | Aanbrengen teenconstructie De tekst op regel vijf "en opsluitbanden van beton" vervalt. | | | |
| 220013 | | | Aanbrengen opsluitbanden van beton. Deze post vervalt in zijn geheel. | | | |
| 222024 | | | Afwerken glooiing van betonelementen In de vierde regel wordt de tekst "sortering afhankelijk van toe te passen betonelementen" vervangen door "5/32 mm." | | | |
| 223023 | | | Aanbrengen opsluitbanden van beton. In regel twee wordt de tekst "1,00 x 0,40 x 0,10 m" vervangen door de tekst "1,00 x 0,40 x 0,12 m" | | | |
| 223024 | | | Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- mengsel. In de 5e regel na "0/40" toevoegen "er is gerekend met een volumegewicht van 1,8 ton /m3" | | | |
| 223030 | | | Uitvullen verhardingslaag van steenmengsel. In de 6e regel na "0/40" toevoegen "er is gerekend met een volumegewicht van 1,3 ton /m3". | | | |
| 223040 | | | Aanbrengen profileerlaag van steenmengsel. In de 7e regel na "0/40" toevoegen "er is gerekend met een volumegewicht van 1,8 ton /m3" | | | |
| 223090 | | | Aanbrengen betonelementen De hoeveelheid resultaatverplichting "6273" vervalt en wordt vervangen door "2173" | | | |

| BESTEKS POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HCOFD- CCDE | DEFICODE 1:2:3:4:5:6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID BOUWSTOF |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|--------------|--|-------------------------|
| 223100 | 523511 | | Aanbrengen kunststeen. | m2 | 4100,00 | V |
| | | | Aanbrengen op boventalud tot N.A.P. + 7.35 m en aansluitend 1,00 m op de bovenberm | | | |
| | | 2. | Koperslabblokken: bovenkant vlak, elk 0,24 x 0,28 x 0,20 m. | | | |
| | | | Uit depot de Griete | | | |
| | | | Vervoersafstand ca. 3 km. | | | |
| | | 1. | Halfsteensverband | | | |
| 311040 | | | Verwijderen bekleding Deficode 7 (de laatste 3 regels) vervalt en wordt vervangen door deficode 3 "Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot De Griete, rijafstand ca. 2,5 km. | | | |
| 312010 | | | Verwijderen van opsluitbanden Tekst op regel zes, zeven en acht vervalt en wordt vervangen door "Vrijgekomen betonbanden verwerken in de kreukelberm." | | | |
| 321013 | | | Aanbrengen opsluitbanden van beton. De tekst op regel drie en vier vervalt en wordt vervangen door "1,00 x 0,50 x 0,12/0,08 m afgeschuind. Toegevoegd wordt Eenheid "st", Hoeveelheid bouwstof "850,00", "L". | | | |
| 323024 | | | Afwerken glooiing van betonelementen In de vierde regel wordt de tekst "sortering afhankelijk van toe te passen betonelementen" vervangen door "5/32 mm." | | | |
| 323041 | | | Aanbrengen kunststoffilterdoek. De hoeveelheid bouwstof "7480 m2" wordt vervangen door "6545 m2" | | | |
| 323054 | | | Afwerken glooiing van betonelementen In de vierde regel wordt de tekst "sortering afhankelijk van toe te passen betonelementen" vervangen door "5/32 mm." | | | |
| 324013 | | | Aanbrengen opsluitbanden van beton. In regel twee wordt de tekst "1,00 x 0,40 x 0,10 m" vervangen door de tekst "1,00 x 0,40 x 0,12 m" | | | |

| BESTEKS | CATALOGUSNUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- | HOEVEELHEID | HOEVEELHEID |
|---------|-----------------|-------------|---|------|--------------|-------------|
| POST- | HOOFD- | DEFICODE | | HEID | RESULTAATS- | BOUWSTOF |
| NUMMER | CODE | 1:2:3:4:5:6 | | | VERPLICHTING | |
| 324014 | | | Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- mengsel. | | | |
| | | | In de 7e regel na "0/40" toevoegen "er is gerekend met een volumegewicht van 1,8 ton /m3" | | | |
| 324020 | | | Uitvullen verhardingslaag van steenmengsel. | | | |
| | | | In de 6e regel na "0/40" toevoegen "er is gerekend met een volumegewicht van 1,8 ton /m3". | | | |
| 324030 | | | Aanbrengen profileerlaag van steenmengsel. | | | |
| | | | In de 7e regel na "0/40" toevoegen "er is gerekend met een volumegewicht van 1,8 ton /m3" | | | |

3. B E P A L I N G E N

HFD PAR ART LID
STK

01 ALGEMENE EN ADMINISTRatieve BEPALINGEN

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

02 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor tot 40% van de betalingen niet eerder dan 1 februari 1999 te verrichten. Hieraan kunnen door de aannemer geen rechten op bijbetaling of schadevergoeding worden ontleend, behoudens die op vergoeding van de wettelijke rente, met inachtmening van het gestelde in de UAV 1989.

03 Verrekening van de rente vindt plaats op afzonderlijke declaratie. Paragraaf 45, lid 2 van de UAV 1989 is hierop niet van toepassing.

01 13 ALGEMEN TIJDSHEMA, WERKPLAN EN DERGELIJKE

01 13 02 GEDETAILLEERD WERKPLAN

02 Bij het opstellen van het werkplan en bij de uitvoering van het werk dient men met het volgende rekening te houden:

a. op de plaatsen waar de glooing wordt verwijderd, dit in vakken van ten hoogste 300 m lengte, er zo spoedig

HFD PAR ART LID
STK

- mogelijk een nieuwe glooiing wordt aangebracht;
- b. de in perceel 1 en 2 vrijkomende cementgebonden vlakke betonblokken, afmeting elk 0,50 x 0,50 x 0,20 m, dienen voor 1 juni 1998 in depot te zijn gebracht;
 - c. de in perceel 3, uit depot aan te brengen cementgebonden vlakke betonblokken, afmeting elk 0,50 x 0,50 x 0,20 m na 1 juni 1998 beschikbaar zijn;
 - d. van de in perceel 2 te verwijderen cementgebonden vlakke betonblokken, afmeting elk 0,50 x 0,50 x 0,25 m dient 4800 m² voor 1 juni 1998 in depot te zijn gebracht;
 - e. de aan te brengen basalt bij en onder de havendam in perceel 2 zal afkomstig zijn van de te verwijderen taludbekleding in perceel 1 en zal op een nader te bepalen tijdstip beschikbaar zijn.

01 14 **BOUWSTOFFEN**

01 14 01 **DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN**

- 02 De aannemer dient de volgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen af te roepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:
betonelementen, volgens bestekspostnr. 123013 (Pit Polygoonzuil) en 323013 (Pit Polygroonzuil) op het opslagterrein De Griete (Terneuzen), 222013 (Hydroblock) bij Haringman te Goes.
- 05 De ter beschikking te stellen betonelementen worden ter beschikking gesteld op het opslagterrein van de onder lid 02 vermelde producent/leverancier. Vanaf 1 juni 1998 zijn de betonelementen volgens bestekspostnrs. 123013 en 323013 beschikbaar en vanaf 15 mei 1998 de betonelementen volgens bestekspostnr. 222013
Het transport naar de plaats van verwerking van de betonelementen en het retour zenden van lege pallets is voor rekening en risico van de aannemer. De aannemer is verantwoordelijk voor het tijdig, op de plaats van verwerking, aanwezig zijn van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde betonelementen.

22 **TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN**

22 02 **EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN**

22 02 01 **ALGEMEEN**

- 02 Het grondwerk op de buitenberm dient vrij van puin en steenslag opgeleverd te worden.

HFD PAR ART LID
STK

31 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGVERHARDINGEN

31 52 EISEN EN UITVOERING VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

31 52 02 TOE TE PASSEN FUNDERINGSMATERIAAL ONDERHOUDSSTROOK

- 01 In plaats van fosforslakken voor een ongebonden verhardingslaag, sortering 0/40 mag voor de fundering van de onderhoudsstrook tevens gecertificeerde betonpuin, sortering 0/40, worden toegepast.

52 TECHNISCHE BEPALINGEN KUST- EN OEVERWERKEN

52 42 03 OPENINGEN TUSSEN DE BETONBLOKKEN OP Z'N KANT

- 07 Voor de afstandhouders worden de volgende uitgangspunten gehanteerd; afmeting: 0,45 x 0,10 x 0,015 m met aan de onderzijde een lip met een breedte van 0,025 m (plaatmateriaal).
Materiaal: gerecycled kunststof

Voorts worden de volgende inlichtingen verstrekt:

Inschrijvers worden er op geattendeerd dat het bij de inschrijving te voegen ISO 9001 of ISO 9002 certificaat gewaarmerkt en gedateerd dient te zijn.

De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middeburg de 1e april 1998

De Minister van Verkeer en waterstaat,
namens deze,

De Hoofdingenieur-Directeur,
namens deze,

Het Hoofd van de Hoofdafdeling Waterhuishouding en Waterkeringen.

get. i.v. A. Hoekstra

Voor eensluidend afschrift:

De Minister van Verkeer en waterstaat,
namens deze,

De Hoofdingenieur-Directeur,
namens deze,

Het Hoofd van de Hoofdafdeling Waterhuishouding en Waterkeringen.

i.v. A. Hoekstra

Behoort bij nota van inlichtingen bestek ZL-4568

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 1995)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

..... 1)
Gevestigd te 2)

- 1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
- 2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zonodig vermelding van de provincie en het land.

| BESTEKS POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN GULDENS | TOTAAL BEDRAG IN GULDENS |
|----------------------------|--|--------------|--|------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | PERCEEL 1 | | | | |
| 11 | VERWIJDEREN CONSTRUCTIES | | | | |
| 111 | VERWIJDEREN BEKLEDINGEN | | | | |
| 111010 | Verwijderen bekleding betonblokken (0.20). | m2 | 1821,00 | V | |
| 111020 | Verwijderen bekleding betonblokken (0.25). | m2 | 10903,00 | V | |
| 111030 | Verwijderen bekleding basalt. | m2 | 5935,00 | V | |
| 111040 | Verwijderen bekleding koperslakblokken. | m2 | 1890,00 | V | |
| 111050 | Verwijderen bekleding doornikse steen. | m2 | 37,00 | V | |
| 111060 | Verwijderen bekleding diaboolblokken. | m2 | 885,00 | V | |
| 112 | VERWIJDEREN OPSLUIT-/OVERGANGSCONSTRUCTIES | | | | |
| 112010 | Verwijderen van opsluitbanden. | m | 1378,00 | V | |
| 112020 | Zagen verharding. | m | 651,00 | V | |
| 112030 | Verwijderen van opsluitbanden. | m | 2485,00 | V | |
| 112040 | Doordrukken perkoenpalen | m | 2100,00 | V | |
| 12 | AANBRENGEN CONSTRUCTIES | | | | |
| 121 | AANBRENGEN TEENCONSTRUCTIE | | | | |
| 121010 | Aanbrengen teenconstructie | m | 694,00 | V | |
| 121020 | Aanbrengen kreukelberm | m | 694,00 | V | |
| 122 | AANBRENGEN OPSLUITCONSTRUCTIE | | | | |
| 122010 | Opnemen en herzetten basalt | m2 | 346,00 | V | |
| 122020 | Aanbrengen opsluitconstructie | m | 692,00 | V | |
| 122030 | Aanbrengen opsluitconstructie | m | 108,00 | V | |
| 122040 | Penetreren naden overgangsconstructie | m | 800,00 | V | |
| 123 | AANBRENGEN BEKLEDING | | | | |
| 123010 | Aanbrengen betonelementen (35, dichtheid 2700) | m2 | 8232,00 | V | |
| 123020 | Aanbrengen betonelementen (35, dichtheid 2800) | m2 | 8953,00 | V | |
| 123030 | Aanbrengen betonelementen op z'n kant (0.25) | m2 | 4234,00 | V | |
| 123040 | Zetten natuursteen | m2 | 627,00 | V | |
| 124 | BERMCONSTRUCTIE | | | | |
| 124010 | Grond ontgraven, vervoeren en verwerken. | m3 | 1187,00 | V | |
| 124020 | Aanbrengen fundering constructie | m | 730,00 | V | |
| 124030 | Uitvullen verhardingslaag van steenmengsel | ton | 300,00 | V | |
| 124040 | Aanbrengen profileerlaag van steenmengsel. | ton | 170,00 | V | |
| 124050 | Aanbrengen kant opsluit constructie | m | 651,00 | V | |
| 124060 | Aanbrengen van een laag grindasfaltbeton. | ton | 329,00 | V | |
| 124070 | Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. | m2 | 2190,00 | V | |
| 124080 | Leveren bindmiddel. | ton | 3,50 | V | |
| 124090 | Leveren afdek materiaal. | ton | 22,00 | V | |
| 124100 | Aanbrengen koperslakblokken (bermbekleding) | m2 | 7313,00 | V | |
| 13 | GRONDWERK | | | | |

| BESTEKS POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN GULDENS | TOTAAL BEDRAG IN GULDENS |
|----------------------------|--|--------------|--|------------------------------------|-----------------------------|
| 131 | GROND ONTGRAVEN, VERVOEREN EN IN DEPOT ZETTEN | | | | |
| 131010 | Grond ontgraven, vervoeren en in depot zetten. | m3 | 6308,00 | V | |
| 131020 | Grond ontgraven, vervoeren en in depot zetten. | m3 | 1829,00 | V | |
| 132 | INZAAIEN | | | | |
| 132010 | Zaaien graszaad. | are | 69,00 | V | |
| 14 | TER BESCHIKKING STELLEN | | | | |
| 141 | TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL | | | | |
| 141010 | T.b.s. materieel droog grondverzet | uur | 60,00 | V | |
| 142 | TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS | | | | |
| 142010 | T.b.s. werknemer. | uur | 60,00 | V | |
| 142020 | T.b.s. werknemer. | uur | 30,00 | V | |
| 2 | PERCEEL 2 | | | | |
| 20 | VERWIJDEREN EN HERSTELLEN HAVENDAM | | | | |
| 201 | VERWIJDEREN OPSLUIT-/OVERGANGSCON. HAVENDAM | | | | |
| 201010 | Verwijderen van opsluitbanden (incl.perkoenpalen). | m | 225,00 | V | |
| 202 | VERWIJDEREN BEKLEDING HAVENDAM | | | | |
| 202010 | Verwijderen bekleding betonblokken (0.20). | m2 | 1400,00 | V | |
| 202020 | Verwijderen bekleding betonblokken (0.25). | m2 | 410,00 | V | |
| 202030 | Verwijderen bekleding basalt. | m2 | 1392,00 | V | |
| 202040 | Verwijderen bekleding. | m2 | 182,00 | V | |
| 203 | AANBRENGEN TEENCONSTRUCTIE HAVENDAM | | | | |
| 203010 | Aanbrengen teenconstructie | m | 89,00 | V | |
| 204 | AANBRENGEN OPSLUITCONSTRUCTIE HAVENDAM | | | | |
| 204010 | Aanbrengen opsluitconstructie | m | 130,00 | V | |
| 204020 | Penetreren naden overgangsconstructie | m | 130,00 | V | |
| 205 | AANBRENGEN BEKLEDING HAVENDAM | | | | |
| 205010 | Zetten natuursteen (basalt). | m2 | 1790,00 | V | |
| 205020 | Aanbrengen betonelementen | m2 | 1100,00 | V | |
| 205030 | Penetreren naden overgangsconstructie | m | 55,00 | V | |
| 206 | GROND ONTGRAVEN EN AANVULLEN HAVENDAM | | | | |
| 206010 | Grond ontgraven uit ophoging. | m3 | 3000,00 | V | |
| 206020 | Grond verwerken in grondlichaam. | m3 | 3000,00 | V | |
| 206030 | Verdichten grond. | m2 | 2100,00 | V | |
| 21 | VERWIJDEREN CONSTRUCTIES | | | | |

| BESTEKS POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN GULDENS | TOTAAL BEDRAG IN GULDENS |
|----------------------------|--|--------------|--|------------------------------------|-----------------------------|
| 211 | VERWIJDEREN BEKLEDINGEN | | | | |
| 211010 | Verwijderen bekleding betonblokken (0.20). | m2 | 3366,00 | V | |
| 211020 | Verwijderen bekleding betonblokken (0.25). | m2 | 14360,00 | V | |
| 211030 | Verwijderen bekleding basalt. | m2 | 297,00 | V | |
| 212 | VERWIJDEREN OPSLUIT-/OVERGANGSCONSTRUCTIES | | | | |
| 212010 | Verwijderen van opsluitbanden. | m | 1280,00 | V | |
| 212020 | Verwijderen van opsluitbanden. | m | 1280,00 | V | |
| 212030 | Doordrukken perkoenpalen | m | 1280,00 | V | |
| 22 | AANBRENGEN CONSTRUCTIES | | | | |
| 220 | AANBRENGEN TEENCONSTRUCTIE | | | | |
| 220010 | Aanbrengen teenconstructie | m | 90,00 | V | |
| 220020 | Aanbrengen kreukelberm | m | 90,00 | V | |
| 221 | AANBRENGEN OPSLUITCONSTRUCTIE | | | | |
| 221010 | Opnemen en herzetten basalt | m2 | 640,00 | V | |
| 221020 | Aanbrengen opsluitconstructie | m | 1352,00 | V | |
| 221030 | Penetreren naden overgangsconstructie | m | 1352,00 | V | |
| 222 | AANBRENGEN BEKLEDING | | | | |
| 222010 | Aanbrengen betonelementen (35, dichtheid 2700) | m2 | 8128,00 | V | |
| 222020 | Aanbrengen betonelementen (35, dichtheid 2700) | m2 | 8096,00 | V | |
| 222030 | Zetten natuursteen. | m2 | 1134,00 | V | |
| 223 | BERMCONSTRUCTIE | | | | |
| 223010 | Grond ontgraven, vervoeren en verwerken. | m3 | 2194,00 | V | |
| 223020 | Aanbrengen fundering constructie | m | 1350,00 | V | |
| 223030 | Uitvullen verhardingslaag van steenmengsel | ton | 450,00 | V | |
| 223040 | Aanbrengen profileerlaag van steenmengsel. | ton | 300,00 | V | |
| 223050 | Aanbrengen van een laag grindasfaltbeton. | ton | 608,00 | V | |
| 223060 | Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. | m2 | 4050,00 | V | |
| 223070 | Leveren bindmiddel. | ton | 6,00 | V | |
| 223080 | Leveren afdek materiaal. | ton | 41,00 | V | |
| 223090 | Aanbrengen betonelementen (bermbekleding). | m2 | 2173,00 | V | |
| 223100 | Aanbrengen koperslakblokken (bermbekleding) | m2 | 4100,00 | V | |
| 23 | GRONDWERK | | | | |
| 231 | GROND ONTGRAVEN, VERVOEREN EN IN DEPOT ZETTEN | | | | |
| 231010 | Grond ontgraven, vervoeren en in depot zetten. | m3 | 3736,00 | V | |
| 231020 | Grond ontgraven, vervoeren en in depot zetten. | m3 | 1569,00 | V | |
| 232 | INZAAIEN | | | | |
| 232010 | Zaaien graszaad. | are | 67,50 | V | |
| 24 | TER BESCHIKKING STELLEN | | | | |

| BESTEKS POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN GULDENS | TOTAAL BEDRAG IN GULDENS |
|----------------------------|---|--------------|--|------------------------------------|-----------------------------|
| 241 | TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL | | | | |
| 241010 | T.b.s. materieel droog grondverzet | uur | 80,00 | V | |
| 242 | TER BESCHIKKING STELLEN VOERTUIGEN | | | | |
| 242010 | Ter beschikking stellen van een personenauto | week | 56,00 | V | |
| 243 | TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS | | | | |
| 243010 | T.b.s. werknemer. | uur | 80,00 | V | |
| 243020 | T.b.s. werknemer. | uur | 40,00 | V | |
| 25 | DIRECTIEBEHOEFTEN | | | | |
| 251010 | Gebruik keet. | week | 28,00 | V | |
| 251030 | Gebruik van meetinstrumenten etc. | gld | | N | |
| 3 | PERCEEL 3 | | | | |
| 31 | VERWIJDEREN CONSTRUCTIES | | | | |
| 311 | VERWIJDEREN BEKLEDINGEN | | | | |
| 311010 | Verwijderen bekleding betonblokken (0.20). | m2 | 19440,00 | V | |
| 311020 | Verwijderen bekleding betonblokken (0.25). | m2 | 6650,00 | V | |
| 311030 | Verwijderen bekleding basalt. | m2 | 7012,00 | V | |
| 311040 | Verwijderen bekleding koperslakblokken. | m2 | 3550,00 | V | |
| 312 | VERWIJDEREN OPSLUIT-/OVERGANGSCONSTRUCTIES | | | | |
| 312010 | Verwijderen van opsluitbanden. | m | 2000,00 | V | |
| 312020 | Verwijderen van opsluitbanden. | m | 3200,00 | V | |
| 312030 | Doordrukken perkoenpalen | m | 4265,00 | V | |
| 32 | AANBRENGEN CONSTRUCTIES | | | | |
| 321 | AANBRENGEN TEENCONSTRUCTIE | | | | |
| 321010 | Aanbrengen teenconstructie | m | 850,00 | V | |
| 321020 | Aanbrengen kreukelberm | m | 850,00 | V | |
| 322 | AANBRENGEN OPSLUITCONSTRUCTIE | | | | |
| 322010 | Opnemen en herzetten basalt | m2 | 585,00 | V | |
| 322020 | Aanbrengen opsluitconstructie | m | 1170,00 | V | |
| 322030 | Penetreren naden overgangsconstructie | m | 1170,00 | V | |
| 323 | AANBRENGEN BEKLEDING | | | | |
| 323010 | Aanbrengen betonelementen (35, dichtheid 2700) | m2 | 8640,00 | V | |
| 323020 | Aanbrengen betonelementen (35, dichtheid 2700) | m2 | 6660,00 | V | |
| 323030 | Aanbrengen betonelementen op z'n kant (0,20) | m2 | 11700,00 | V | |
| 323040 | Aanbrengen betonelementen op z'n kant (0,25) | m2 | 5950,00 | V | |
| 323050 | Aanbrengen betonelementen (35, dichtheid 2700) | m2 | 2340,00 | V | |
| 324 | BERMCONSTRUCTIE | | | | |
| 324010 | Aanbrengen fundering constructie | m | 2020,00 | V | |

| BESTEKS POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN GULDENS | TOTAAL BEDRAG IN GULDENS |
|----------------------------|--|--------------|--|------------------------------------|-----------------------------|
| 324020 | Uitvullen verhardingslaag van steenmengsel | ton | 700,00 | V | |
| 324030 | Aanbrengen profileerlaag van steenmengsel. | ton | 470,00 | V | |
| 324040 | Aanbrengen van een laag grindasfaltbeton. | ton | 909,00 | V | |
| 324050 | Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. | m2 | 6060,00 | V | |
| 324060 | Leveren bindmiddel. | ton | 9,00 | V | |
| 324070 | Leveren afdekmetaal. | ton | 61,00 | V | |
| 324080 | Aanbrengen betonelementen (bermbekleding). | m2 | 4225,00 | V | |
| 33 | GRONDWERK | | | | |
| 331 | GROND ONTGRAVEN, VERVOEREN EN VERWERKEN | | | | |
| 331010 | Grond ontgraven uit bekleding. | m3 | 26269,00 | V | |
| 331020 | Grond ontgraven uit bekleding. | m3 | 15316,00 | V | |
| 331030 | Verwerken en verdichten | m3 | 27834,00 | V | |
| 331040 | Grond ontgraven, vervoeren en in depot zetten. | m3 | 1057,00 | V | |
| 332 | INZAAIEN | | | | |
| 332010 | Zaaien graszaad. | are | 101,00 | V | |
| 34 | TER BESCHIKKING STELLEN | | | | |
| 341 | TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL | | | | |
| 341010 | T.b.s. materieel droog grondverzet | uur | 60,00 | V | |
| 342 | TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS | | | | |
| 342010 | T.b.s. werknemer. | uur | 60,00 | V | |
| 342020 | T.b.s. werknemer. | uur | 30,00 | V | |
| | SUBTOTAAL | | | | |

| BESTEKS POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN GULDENS | TOTAAL BEDRAG IN GULDENS |
|----------------------------|--|--------------|--|------------------------------------|-----------------------------|
| | TRANSPORT SUBTOTAAL | | | | |
| 91 | EENMALIGE KOSTEN, GESPECIFICEERD ALS VOLGT: | | | | |
| 910010 | f | | | | |
| 910020 | f | | | | |
| 910030 | f | | | | |
| 910040 | f | | | | |
| 910050 | f | | | | |
| 918880 | Overige eenmalige kosten f | | | | |
| 919990 | Totaal eenmalige kosten F | gld | | N | |
| 929990 | Uitvoeringskosten | gld | | N | |
| 939990 | Algemene kosten | gld | | N | |
| 949990 | Winst en risico | gld | | N | |
| 95 | STELPOST | | | | |
| 950010 | Stelpost (Perceel 1). | gld | 15000,00 | V | |
| 950020 | Stelpost (Perceel 2). | gld | 20000,00 | V | |
| 950030 | Stelpost (Perceel 3). | gld | 15000,00 | V | |
| 96 | BIJDRAGEN | | | | |
| 960010 | Bijdrage RAW-systematiek (0.15 %) | gld | | N | |
| 960020 | Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GW (0.15 %) | gld | | N | |
| | Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen | | | | |
| | Gedaan te | | | | |
| | De 19.. | | | | |
| | De inschrijver(s), | | | | |

Behoort bij nota van inlichtingen bestek ZL-4568

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 1995)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):
..... 1)
Gevestigd te 2)

- 1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
- 2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zonodig vermelding van de provincie en het land.

| BESTEKS POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN GULDENS | TOTAAL BEDRAG IN GULDENS |
|----------------------------|--|--------------|--|------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | PERCEEL 1 | | | | |
| 11 | VERWIJDEREN CONSTRUCTIES | | | | |
| 111 | VERWIJDEREN BEKLEDINGEN | | | | |
| 111010 | Verwijderen bekleding betonblokken (0.20). | m2 | 1821,00 | V | |
| 111020 | Verwijderen bekleding betonblokken (0.25). | m2 | 10903,00 | V | |
| 111030 | Verwijderen bekleding basalt. | m2 | 5935,00 | V | |
| 111040 | Verwijderen bekleding koperslakblokken. | m2 | 1890,00 | V | |
| 111050 | Verwijderen bekleding doornikse steen. | m2 | 37,00 | V | |
| 111060 | Verwijderen bekleding diaboolblokken. | m2 | 885,00 | V | |
| 112 | VERWIJDEREN OPSLUIT-/OVERGANGSCONSTRUCTIES | | | | |
| 112010 | Verwijderen van opsluitbanden. | m | 1378,00 | V | |
| 112020 | Zagen verharding. | m | 651,00 | V | |
| 112030 | Verwijderen van opsluitbanden. | m | 2485,00 | V | |
| 112040 | Doordrukken perkoenpalen | m | 2100,00 | V | |
| 12 | AANBRENGEN CONSTRUCTIES | | | | |
| 121 | AANBRENGEN TEENCONSTRUCTIE | | | | |
| 121010 | Aanbrengen teenconstructie | m | 694,00 | V | |
| 121020 | Aanbrengen kreukelberm | m | 694,00 | V | |
| 122 | AANBRENGEN OPSLUITCONSTRUCTIE | | | | |
| 122010 | Opnemen en herzetten basalt | m2 | 346,00 | V | |
| 122020 | Aanbrengen opsluitconstructie | m | 692,00 | V | |
| 122030 | Aanbrengen opsluitconstructie | m | 108,00 | V | |
| 122040 | Penetreren naden overgangsconstructie | m | 800,00 | V | |
| 123 | AANBRENGEN BEKLEDING | | | | |
| 123010 | Aanbrengen betonelementen (35, dichtheid 2700) | m2 | 9232,00 | V | |
| 123020 | Aanbrengen betonelementen (35, dichtheid 2800) | m2 | 8953,00 | V | |
| 123030 | Aanbrengen betonelementen op z'n kant (0,25) | m2 | 4234,00 | V | |
| 123040 | Zetten natuursteen | m2 | 627,00 | V | |
| 124 | BERMCONSTRUCTIE | | | | |
| 124010 | Grond ontgraven, vervoeren en verwerken. | m3 | 1187,00 | V | |
| 124020 | Aanbrengen fundering constructie | m | 730,00 | V | |
| 124030 | Uitvullen verhardingslaag van steenmengsel | ton | 300,00 | V | |
| 124040 | Aanbrengen profileerlaag van steenmengsel. | ton | 170,00 | V | |
| 124050 | Aanbrengen kant opsluit constructie | m | 651,00 | V | |
| 124060 | Aanbrengen van een laag grindasfaltbeton. | ton | 329,00 | V | |
| 124070 | Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. | m2 | 2190,00 | V | |
| 124080 | Leveren bindmiddel. | ton | 3,50 | V | |
| 124090 | Leveren afdek materiaal. | ton | 22,00 | V | |
| 124100 | Aanbrengen koperslakblokken (bermbekleding) | m2 | 7313,00 | V | |
| 13 | GRONDWERK | | | | |

| BESTEKS POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN GULDENS | TOTAAL BEDRAG IN GULDENS |
|----------------------------|--|--------------|--|------------------------------------|-----------------------------|
| 131 | GROND ONTGRAVEN, VERVOEREN EN IN DEPOT ZETTEN | | | | |
| 131010 | Grond ontgraven, vervoeren en in depot zetten. | m3 | 6308,00 | V | |
| 131020 | Grond ontgraven, vervoeren en in depot zetten. | m3 | 1829,00 | V | |
| 132 | INZAAIEN | | | | |
| 132010 | Zaaien graszaad. | are | 69,00 | V | |
| 14 | TER BESCHIKKING STELLEN | | | | |
| 141 | TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL | | | | |
| 141010 | T.b.s. materieel droog grondverzet | uur | 60,00 | V | |
| 142 | TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS | | | | |
| 142010 | T.b.s. werknemer. | uur | 60,00 | V | |
| 142020 | T.b.s. werknemer. | uur | 30,00 | V | |
| | SUBTOTAAL | | | | |

| BESTEKS POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN GULDENS | TOTAAL BEDRAG IN GULDENS |
|----------------------------|---|--------------|--|------------------------------------|-----------------------------|
| | TRANSPORT SUBTOTAAL | | | | |
| 91 | KENMALIGE KOSTEN, GESPECIFICEERD ALS VOLGT: | | | | |
| 910010 | f | | | | |
| 910020 | f | | | | |
| 910030 | f | | | | |
| 910040 | f | | | | |
| 910050 | f | | | | |
| 918880 | Overige eenmalige kosten f | | | | |
| 919990 | Totaal eenmalige kosten F | gld | | N | |
| 929990 | Uitvoeringskosten | gld | | N | |
| 939990 | Algemene kosten | gld | | N | |
| 949990 | Winst en risico | gld | | N | |
| 95 | STELPOST | | | | |
| 950010 | Stelpost (Perceel 1). | gld | 15000,00 | V | |
| 96 | BIJDRAGEN | | | | |
| 960010 | Bijdrage RAW-systematiek (0.15 %) | gld | | N | |
| 960020 | Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWV (0.15 %) | gld | | N | |
| | Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen | | | | |
| | Gedaan te | | | | |
| | De 19.. | | | | |
| | De inschrijver(s). | | | | |

Behoort bij nota van inlichtingen bestek ZL-4568

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 1995)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

..... 1)
Gevestigd te 2)

- 1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
- 2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zonodig vermelding van de provincie en het land.

| BESTEKS POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN GULDENS | TOTAAL BEDRAG IN GULDENS |
|----------------------------|--|--------------|--|------------------------------------|-----------------------------|
| 2 | PERCEEL 2 | | | | |
| 20 | VERWIJDEREN EN HERSTELLEN HAVENDAM | | | | |
| 201 | VERWIJDEREN OPSLUIT-/OVERGANGSCON. HAVENDAM | | | | |
| 201010 | Verwijderen van opsluitbanden (incl.perkoenpalen). | m | 225,00 | V | |
| 202 | VERWIJDEREN BEKLEDING HAVENDAM | | | | |
| 202010 | Verwijderen bekleding betonblokken (0.20). | m2 | 1400,00 | V | |
| 202020 | Verwijderen bekleding betonblokken (0.25). | m2 | 410,00 | V | |
| 202030 | Verwijderen bekleding basalt. | m2 | 1392,00 | V | |
| 202040 | Verwijderen bekleding. | m2 | 182,00 | V | |
| 203 | AANBRENGEN TEENCONSTRUCTIE HAVENDAM | | | | |
| 203010 | Aanbrengen teenconstructie | m | 89,00 | V | |
| 204 | AANBRENGEN OPSLUITCONSTRUCTIE HAVENDAM | | | | |
| 204010 | Aanbrengen opsluitconstructie | m | 130,00 | V | |
| 204020 | Penetreren naden overgangsconstructie | m | 130,00 | V | |
| 205 | AANBRENGEN BEKLEDING HAVENDAM | | | | |
| 205010 | Zetten natuursteen (basalt). | m2 | 1790,00 | V | |
| 205020 | Aanbrengen betonelementen | m2 | 1100,00 | V | |
| 205030 | Penetreren naden overgangsconstructie | m | 55,00 | V | |
| 206 | GROND ONTGRAVEN EN AANVULLEN HAVENDAM | | | | |
| 206010 | Grond ontgraven uit ophoging. | m3 | 3000,00 | V | |
| 206020 | Grond verwerken in grondlichaam. | m3 | 3000,00 | V | |
| 206030 | Verdichten grond. | m2 | 2100,00 | V | |
| 21 | VERWIJDEREN CONSTRUCTIES | | | | |
| 211 | VERWIJDEREN BEKLEDINGEN | | | | |
| 211010 | Verwijderen bekleding betonblokken (0.20). | m2 | 3366,00 | V | |
| 211020 | Verwijderen bekleding betonblokken (0.25). | m2 | 14360,00 | V | |
| 211030 | Verwijderen bekleding basalt. | m2 | 297,00 | V | |
| 212 | VERWIJDEREN OPSLUIT-/OVERGANGSCONSTRUCTIES | | | | |
| 212010 | Verwijderen van opsluitbanden. | m | 1280,00 | V | |
| 212020 | Verwijderen van opsluitbanden. | m | 1280,00 | V | |
| 212030 | Doordrukken perkoenpalen | m | 1280,00 | V | |
| 22 | AANBRENGEN CONSTRUCTIES | | | | |
| 220 | AANBRENGEN TEENCONSTRUCTIE | | | | |
| 220010 | Aanbrengen teenconstructie | m | 90,00 | V | |
| 220020 | Aanbrengen kreukelberm | m | 90,00 | V | |
| 221 | AANBRENGEN OPSLUITCONSTRUCTIE | | | | |

| BESTEKS POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN GULDENS | TOTAAL BEDRAG IN GULDENS |
|----------------------------|--|--------------|--|------------------------------------|-----------------------------|
| 221010 | Opnemen en herzetten basalt | m2 | 640,00 | V | |
| 221020 | Aanbrengen opsluitconstructie | m | 1352,00 | V | |
| 221030 | Penetreren naden overgangsconstructie | m | 1352,00 | V | |
| 222 | AANBRENGEN BEKLEEDING | | | | |
| 222010 | Aanbrengen betonelementen (35, dichtheid 2700) | m2 | 8128,00 | V | |
| 222020 | Aanbrengen betonelementen (35, dichtheid 2700) | m2 | 8096,00 | V | |
| 222030 | Zetten natuursteen. | m2 | 1134,00 | V | |
| 223 | BERMCONSTRUCTIE | | | | |
| 223010 | Grond ontgraven, vervoeren en verwerken. | m3 | 2194,00 | V | |
| 223020 | Aanbrengen fundering constructie | m | 1350,00 | V | |
| 223030 | Uitvullen verhardingslaag van steenmengsel | ton | 450,00 | V | |
| 223040 | Aanbrengen profileerlaag van steenmengsel. | ton | 300,00 | V | |
| 223050 | Aanbrengen van een laag grindasfaltbeton. | ton | 608,00 | V | |
| 223060 | Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. | m2 | 4050,00 | V | |
| 223070 | Leveren bindmiddel. | ton | 6,00 | V | |
| 223080 | Leveren afdek materiaal. | ton | 41,00 | V | |
| 223090 | Aanbrengen betonelementen (bermbekleding). | m2 | 2173,00 | V | |
| 223100 | Aanbrengen koperslakblokken (bermbekleding) | m2 | 4100,00 | V | |
| 23 | GRONDWERK | | | | |
| 231 | GROND ONTGRAVEN, VERVOEREN EN IN DEPOT ZETTEN | | | | |
| 231010 | Grond ontgraven, vervoeren en in depot zetten. | m3 | 3736,00 | V | |
| 231020 | Grond ontgraven, vervoeren en in depot zetten. | m3 | 1569,00 | V | |
| 232 | INZAAIEN | | | | |
| 232010 | Zaaien graszaad. | are | 67,50 | V | |
| 24 | TER BESCHIKKING STELLEN | | | | |
| 241 | TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL | | | | |
| 241010 | T.b.s. materieel droog grondverzet | uur | 30,00 | V | |
| 242 | TER BESCHIKKING STELLEN VOERTUIGEN | | | | |
| 242010 | Ter beschikking stellen van een personenauto | week | 56,00 | V | |
| 243 | TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS | | | | |
| 243010 | T.b.s. werknemer. | uur | 80,00 | V | |
| 243020 | T.b.s. werknemer. | uur | 40,00 | V | |
| 25 | DIRECTIEBHOEFTEN | | | | |
| 251010 | Gebruik keet. | week | 28,00 | V | |
| 251030 | Gebruik van meetinstrumenten etc. | gld | | N | |
| | SUBTOTAAL | | | | |

| BESTEKS POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN GULDENS | TOTAAL BEDRAG IN GULDENS |
|----------------------------|---|--------------|--|------------------------------------|-----------------------------|
| | TRANSPORT SUBTOTAAL | | | | |
| 91 | EENMALIGE KOSTEN, GESPECIFICEERD ALS VOLGT: | | | | |
| 910010 | f | | | | |
| 910020 | f | | | | |
| 910030 | f | | | | |
| 910040 | f | | | | |
| 910050 | f | | | | |
| 918880 | Overige eenmalige kosten f | | | | |
| | ----- | | | | |
| 919990 | Totaal eenmalige kosten F | gld | | N | |
| 929990 | Uitvoeringskosten | gld | | N | |
| 939990 | Algemene kosten | gld | | N | |
| 949990 | Winst en risico | gld | | N | |
| 95 | STELPOST | | | | |
| 950020 | Stelpost (Perceel 2). | gld | 20000,00 | V | |
| 96 | BIJDRAGEN | | | | |
| 960010 | Bijdrage RAW-systematiek (0.15 %) | gld | | N | |
| 960020 | Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW (0.15 %) | gld | | N | |
| | Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen | | | | |
| | Gedaan te | | | | |
| | De 19.. | | | | |
| | De inschrijver(s). | | | | |

Behoort bij nota van inlichtingen bestek ZL-4568

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 1995)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

..... 1)
Gevestigd te 2)

- 1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
- 2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zonodig vermelding van de provincie en het land.

| BESTEKS POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN GULDENS | TOTAAL BEDRAG IN GULDENS |
|----------------------------|--|--------------|--|------------------------------------|-----------------------------|
| 3 | PERCEEL 3 | | | | |
| 31 | VERWIJDEREN CONSTRUCTIES | | | | |
| 311 | VERWIJDEREN BEKLEDINGEN | | | | |
| 311010 | Verwijderen bekleding betonblokken (0.20). | m2 | 19440,00 | V | |
| 311020 | Verwijderen bekleding betonblokken (0.25). | m2 | 6650,00 | V | |
| 311030 | Verwijderen bekleding basalt. | m2 | 7012,00 | V | |
| 311040 | Verwijderen bekleding koperslakblokken. | m2 | 3550,00 | V | |
| | | | | | |
| 312 | VERWIJDEREN OPSLUIT-/OVERGANGSCONSTRUCTIES | | | | |
| 312010 | Verwijderen van opsluitbanden. | m | 2000,00 | V | |
| 312020 | Verwijderen van opsluitbanden. | m | 3200,00 | V | |
| 312030 | Doordrukken perkoenpalen | m | 4265,00 | V | |
| | | | | | |
| 32 | AANBRENGEN CONSTRUCTIES | | | | |
| 321 | AANBRENGEN TEENCONSTRUCTIE | | | | |
| 321010 | Aanbrengen teenconstructie | m | 850,00 | V | |
| 321020 | Aanbrengen kreukelberm | m | 850,00 | V | |
| | | | | | |
| 322 | AANBRENGEN OPSLOTTCONSTRUCTIE | | | | |
| 322010 | Opnemen en herzetten basalt | m2 | 585,00 | V | |
| 322020 | Aanbrengen opsluitconstructie | m | 1170,00 | V | |
| 322030 | Penetreren naden overgangsconstructie | m | 1170,00 | V | |
| | | | | | |
| 323 | AANBRENGEN BEKLEDING | | | | |
| 323010 | Aanbrengen betonelementen (35, dichtheid 2700) | m2 | 8640,00 | V | |
| 323020 | Aanbrengen betonelementen (35, dichtheid 2700) | m2 | 6660,00 | V | |
| 323030 | Aanbrengen betonelementen op z'n kant (0,20) | m2 | 11700,00 | V | |
| 323040 | Aanbrengen betonelementen op z'n kant (0,25) | m2 | 5950,00 | V | |
| 323050 | Aanbrengen betonelementen (35, dichtheid 2700) | m2 | 2340,00 | V | |
| | | | | | |
| 324 | BERMCONSTRUCTIE | | | | |
| 324010 | Aanbrengen fundering constructie | m | 2020,00 | V | |
| 324020 | Uitvullen verhardingslaag van steenmengsel | ton | 700,00 | V | |
| 324030 | Aanbrengen profileerlaag van steenmengsel. | ton | 470,00 | V | |
| 324040 | Aanbrengen van een laag grindasfaltbeton. | ton | 909,00 | V | |
| 324050 | Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. | m2 | 6060,00 | V | |
| 324060 | Leveren bindmiddel. | ton | 9,00 | V | |
| 324070 | Leveren afdek materiaal. | ton | 61,00 | V | |
| 324080 | Aanbrengen betonelementen (bermbekleding). | m2 | 4225,00 | V | |
| | | | | | |
| 33 | GRONDWERK | | | | |
| 331 | GROND ONTGRAVEN, VERVOEREN EN VERWERKEN | | | | |
| 331010 | Grond ontgraven uit bekleding. | m3 | 25269,00 | V | |
| 331020 | Grond ontgraven uit bekleding. | m3 | 15316,00 | V | |
| 331030 | Verwerken en verdichten | m3 | 27934,00 | V | |

| BESTEKS POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN GULDENS | TOTAAL BEDRAG IN GULDENS |
|----------------------------|--|--------------|--|------------------------------------|-----------------------------|
| 331040 | Grond ontgraven, vervoeren en in depot zetten. | m3 | 1057,00 | V | |
| 332 | INZAAIEN | | | | |
| 332010 | Zaaien graszaad. | are | 101,00 | V | |
| 34 | TER BESCHIKKING STELLEN | | | | |
| 341 | TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL | | | | |
| 341010 | T.b.s. materieel droog grondverzet | uur | 60,00 | V | |
| 342 | TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS | | | | |
| 342010 | T.b.s. werknemer. | uur | 60,00 | V | |
| 342020 | T.b.s. werknemer. | uur | 30,00 | V | |
| | SUBTOTAAL | | | | ----- |

| BESTEKS POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN GULDENS | TOTAAL BEDRAG IN GULDENS |
|----------------------------|---|--------------|--|------------------------------------|-----------------------------|
| | TRANSPORT SUBTOTAAL | | | | |
| 91 | EENMALIGE KOSTEN, GESPECIFICEERD ALS VOLGT: | | | | |
| 910010 | f | | | | |
| 910020 | f | | | | |
| 910030 | f | | | | |
| 910040 | f | | | | |
| 910050 | f | | | | |
| 918880 | Overige eenmalige kosten f | | | | |
| 919990 | Totaal eenmalige kosten F | gld | | N | |
| 929990 | Uitvoeringskosten | gld | | N | |
| 939990 | Algemene kosten | gld | | N | |
| 949990 | Winst en risico | gld | | N | |
| 95 | STELPOST | | | | |
| 950030 | Stelpost (Perceel 3). | gld | 15000,00 | V | |
| 96 | BIJDRAGEN | | | | |
| 960010 | Bijdrage RAW-systematiek (0.15 %) | gld | | N | |
| 960020 | Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWV (0.15 %) | gld | | N | |
| | Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen | | | | |
| | Gedaan te | | | | |
| | De 19.. | | | | |
| | De inschrijver(s). | | | | |