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NOTA VAN INLICHTINGEN bij contractnummer 31010100 (voorheen ZLD-6308)

Met 42 tekeningen en 3 bijlagen

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Dienst: Rijkswaterstaat Zeeland

Nota van inlichtingen behorend bij contractnr. 31010100 (Voorheen ZLD-6308) verstrekt aan gegadigden
naar aanleiding van de inlichtingenbijeenkomst op dinsdag 16 december 2008, voor het verbeteren van de
glooungconstructie ter plaatse van de Polder Vierbannen van Duiveland. tussen dp 272+65m en dp 309 +
90m en Haven de Val, Polder Zuldhoek, Zuidernieuwlandpolder, Gouweveerpolder. tussen dp 239+74m en
dp 272+65m. met bijkomende werken in de gemeente Schouwen-Duiveland.

Algemene opmerkingen .__ ~

Nadere Inlichtingen als bedoeld in artikel 2,17 van de ARW 2005 zijn niet verstrekt!

In het bestek worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht

Op het voorbfad U14 januari" wijzigen in "21 januari".

• In Artikel 22.1 lid 1 en lid 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. Tekening ZLRW 2008-1401 wordt vervangen door tekening ZlRW-2008-1541

Tekening ZLRW 2008-1402 wordt vervangen door tekening ZlRW-2008-1542
Tekening ZLRW 2008-1403 wordt vervangen door tekening ZLRW-2008-1543
Tekening ZLRW 2008-1404 wordt vervangen door tek'iming llRW-1008-1544
Tekening ZLRW 2008-1405 wordt vervangen door tekening ZlRW-2008-1545
Tekening ZLRW 2008-1406 wordt vervangen door tekening ZlRW-2008-1546
Tekening ZLRW 2008-1407 wordt vervangen door tekening lLRW-2008-1547
Tekening ZLRW 2008-1408 wordt vervangen door tekening ZLRW-2008-1548
Tekening lLRW 2008-1409 wordt vervangen door tekening ZLRW-2008-1549
Tekening ZLRW 2008-1410 wordt vervangen door tekening ZLRW-2008-1550
Tekening ZLRW 2008-1411 wordt vervangen door tekening ZLRW-2008-1551
Tekening lLRW 2008-1412 wordt vervangen door tekening ZLRW-2008-1552
Tekening ZLRW 2008-1413 wordt vervangen door tekening ZlRW-2008-1553
Tekening ZLRW 2008-1414 wordt vervangen door tekening ZlRW-2008-1554
Tekening ZLRW 2008-1415 wordt vervangen door tekening ZlRW-2008-1555
Tekening ZLRW 2008-1476 wordt vervangen door tekening ZlRW-2008-1556
Tekening ZLRW 2008-1477 wordt vervangen door tekening ZLRW-2008-1557

2. Tekening ZLRW 2008-1421 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1561
Tekening ZLRW 2008-1422 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1562
Tekening ZLRW 2008-1423 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1563
Tekening ZLRW 2008-1424 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1564
Tekening ZLRW 2008-1425 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1565
Tekening ZLRW 2008-1426 wordt vervangen door tekening ZlRW 2008-1566
Tekening ZLRW 2008-1427 wordt vervangen door tekening ZlRW 2008-1567
Tekening ZLRW 2008-1428 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1568
Tekening lLRW 2008-1429 wordt vervangen door tekening ZlRW 2008-1569
Tekening ZLRW 2008-1430 wordt vervangen door tekening ZlRW 2008-1570
Tekening ZLRW 2008-1431 wordt vervangen door tekening ZlRW 2008-1571
Tekening ZLRW 2008-1432 wordt vervangen door tekening ZlRW 2008-1572
Tekening ZLRW 2008-1433 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1573
Tekening ZLRW 2008-1574 wordt toegevoegd
Tekening lLRW 2008-1434 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1575
Tekening ZLRW 2008-1435 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1576
Tekening ZLRW 2008-1436 wordt \rervangen door tekening ZlRW 2008-1577
Tekening ZLRW 2008-1437 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1578
Tekening ZLRW 2008-1438 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1579
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Tekening lLRW 2008-1439 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1580
Tekening lLRW 2008-1440 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1581
Tekening lLRW 2008-1441 wordt vervangen door tekening lLRW 2008-1582
Tekening lLRW 2008-1442 wordt vervangen door tekening lLRW 2008-1583
Tekening ZLRW 2008-1584 wordt toegevoegd
Tekening lLRW 2008-1443 wordt vervangen door tekening lLRW 2008-1585

• Artikel 22.2 wordt vervangen door:
22.2 Bijlagen

Bij dit bestek behoort de volgende bijlagen:

Bijlage nr.
1.

Omschrijving
Inschrijvings- en beoordelingsdocument Openbare procedure Nr. zaak-id
31010100 (voorheen llD-6308);
Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerp (v&G-plan);
Notitie uHoutcertificering en duurzaam bosbeheer";
Tekening Bouwbord;
Lijst kritieke punten Nr. zaak-id 31010100 (voorheen llD-6308);
Dieptelijnen deelgebied Vierbannenpolder;
Dieptelijnen deelgebied Haven de Val;
Levendbarende haudls haven de Val. Projectbureau Zeeweringen 09-12-08

2.
3 .
4.
5.
6.
7.
8.

• Artikel 61.2.1 wordt uitgebreid met lid 5:
5. De aannemer dient voor het werken langs de provinciale weg N256 rekening te houden met de

vigerende wet- en regelgeving. Stremmingen en (gedeeltelijke) afzeWngen van de rijbaan zijn
niet zondermeer toegestaan. Hierover dient de aannemer in overleg te treden met de
wegbeheerder, provincie Zeeland. Alle kosten die samenhangen met door de wegbeheerder
opgelegde eisen voor het aanleggen van de constructies langs de provinciale weg N256 geven de
aannemer geen recht op bijbetaling.

• Artikel 61.2.4Ieden 6,12 en 13 worden vervangen door:
6. Vóór 15 maart 2009, tussen dp 2n+65m en dp 309 + 9Om, en 15 maart 2010, tussen dp

239+74m en dp 272+65m, de vegetatie op het buitentalud en de kruin zeer kort maaien. ~
maart 2010. tussen dp 248 en dp 257. tevens de vegetatie OJ) het binnentalud zeer kort maaien.
Gedurende de uitvoering van het werk deze vegetatie kort houden.

12. De werkzaamheden en transporten tussen dp 2n+65m en dp 285+50m (profiel1 tlm 4) dienen
voor 1 september 2009 voltooid te zijn.

13. De werkzaamheden en transporten tussen dp 285+50m en dp 289 (profiel 5 en 6) dienen voor
15 mei 2009 voltooid te zijn.

• Artikel 61.2.4 lid 18 wordt vervangen door:
18. De aannemer dient voor het verwijderen van de muraltmuren tussen dp 245 + 50m en dp 248 +

50m (de dijk om inlaag Galgepolder) een gefaseerde werkwijze aan te houden zoals beschreven in
Bijlage 8. De aannemer dient zelf een ter zake kundige ecoloog in te schakelen voor de
begeleiding van deze werkzaamheden.

• Artikel 61.2.4 lid 19 wordt vervangen door:
19. Erdient gestart te worden met de werkzaamheden tussen dp 255 en dp 261 + 50m (de dijk ter

plaatse van schor 't Stelletje) op 1 april 2010 of na het vogelbroed seizoen, indicatieve startdatum
12 juli 2010. Het ter plaatse niet meer broeden door vogels dient door een ter zake deskundige
ecoloog van Projectbureau Zeeweringen vastgesteld te worden. De aannemer dient rekening te
houden met een uitloop van het broedseizoen tot 1 augustus 2010.
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• Artikel 61.2.4 lid 20 wordt vervangen door:
20. Indien gestart wordt voor het einde van het broedseizoen dienen verstorende werkzaamheden,

om het broeden van vogels in de inlaag Galgepolder (dp 245 + 50m en dp 248 + 50m) of op het
schor 't Stelle~e tussen (dp 255 en dp 261 + 5Om) te voorkomen, vanaf 15 maart 2010 plaats te
vinden.

--. - Artiker 61~2.4'lid 1"1' vervalt,

• Artikel 61.2.5 wordt uitgebreid met lid 11
11. De aannemer dient bij de uitvoering van de werkzaamheden en de transporten rekening te

houden met de op de bij het bestek behorende tekeningen aangegeven visvakken en
mosselpercelen.

• In artikel 62.1.1 in lid 6: "61.2.3" wijzigen in "61.2.4"

• Artikel 62.1.1 wordt uitgebreid met een nieuw lid 7 en een nieuw lid 8:
7. Circa 600 m3 vrijgekomen Vilvoordse steen en 600 m3 basalt uit deelgebied Haven de Val

verwijderen, laden en over water afvoeren naar een door de directie nader te bepalen
onderwaterdepot binnen een straal van circa 12 km van het werk.

B. De aannemer dient 500 stuks onbeschadigde doorgroeistenen te verwijderen, grondreslvrij te
maken, te laden en af te voeren naar een door de directie nader te bepalen depot binnen een
straal van circa 15 km van het werk.

• De leden 7 Urn 9 omnummeren naar 9 t/m 11.

• Artikel 62.1.2 wordt vervangen door:
62.1.2 fisen algemeen: vetwitderen asfaltverharding

1. De aannemer dient er rekening mee te houden dat het te verwijderen gietasfalt tussen (lp
295+66m en dp 304+55m teerhoudend is en het onderliggende asfalt en zandasfalt niet
teerhoudend is. Het bepaalde in 61.2.3 is van toepassing.

2. Tussen dp 295+66 en dp 297 dient het te verwijderen zandasfalt op teerhoudendheid te worden
onderzocht. Kosten voor dit onderzoek zijn voor rekening van de aannemer.

3. Indien uit het in lid 2 genoemde onderzoek blijkt dat teer aanwezig is, moet de aannemer het
teerhoudende zandasfalt conform de vigerende richtlijnen verwijderen; hierop is van toepassing
het bepaalde in artikel 61.2.3 van dit bestek. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek
worden vooraf in overleg tussen aannemer en directie af te voeren hoeveelheid teerhoudende
verhardingen vastgesteld en schriftelijk vastgelegd. Indien dit overleg en deze schriftelijke
vastlegging niet voorafgaand aan de uitvoering hebben plaatsgevonden, zullen de kosten voor
het verwijderen en afvoeren van de betreffende materiaal niet worden vergoed.

4. Indien het zandasfalt niet teerhoudend is geldt het bepaalde in artikel 61.2.3 van dit bestek.

5. De kosten voor het verwijderen en het afvoeren van de ingevolge "lid 2" vastgestelde
hoeveelheid af te voeren teerhoudend zandasfalt word boven de aannemingssom vergoed tegen
een bedrag, exdusief omzetbelasting, van € 50,00 per ton. De in dat geval door de vervoerder,
inzamelaar en/of (eind)verwerkingsinrichting bij de aannemer in rekening te brengen kosten
worden geacht in bovengenoemd bedrag te zijn begrepen.

• Artikel 65.3.1 lid 3 wordt vervangen door:
3. Alle voor het werk gebruikte dijkovergangen en de toegangsdam tot het meerjaren depot

Vierbannenpolder voorzien van een nieuwe oppervlakbehandeling.
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• Artikel 66.2.1 wordt uitgebreid met lid 2
2. De bekledingstypen die benodigd zijn voor het realiserenvan de museumgiooiing worden ter

beschikking gesteld in het depot Willem-Annapolder.

• Artikel 66.4.1 wordt velVangen door:
66.4.1 Eisenalgemeen: leveren en plaatsen bouwborden

1, Erdienen voor aanvang van de werkzaamheden 3 bouwborden geleverd en geplaatst te worden
conform de specificaties weergegeven in bijlage 4 van dit bestek.

2. De bouwborden dienen geleverd te worden indusief de benodigde stellages.

3. De bouwborden dienen volledig in hout te worden uitgevoerd.

4. De bouwborden plaatsen in overleg met de directie .• 5. De bouwborden na de onderhoudsperiode verwijderen, en afvoeren.

c. Artikel 66.9.1 wordt vervangen door:
66.9. 1 Eisengesteld aan het resultaat· opschonen strand;es

Alle strandjes binnen het dijktrajeet dienen direct na het gereedkomen van de werkzaamheden te
worden ontdaan van vuil en steenresten en moeten in de oorspronkelijke staat worden gebracht.

• Artikel 66.10 wordttoegevoegd:
66.10 Inrichten meerjaren depot Vierbannenpolder

Eisenalgemeen: inrichten meetteren depot Vierbannenpolder

1. Het perceel bestemd voor het depot is aangegeven op de bij dit bestek behorende tekeningen
en heeft een afmeting van 70m x 150m.

2. Het perceel bestemd voor het depot ontdoen van de bovenste laag teelaarde, dik O,30m.

3. De in lid 2 vrijkomende grond verwerken in een wal rondom het depot. De minimale hoogte
van de wal bedraagt maaiveld +2,50m. De hellingen van de taluds dienen 1:1 te worden
aangebracht.

4. De depotruimte voorzien van verharding bestaande uit hydraulische fosforslakken O/45mm,
dik O,40m op geotextiel Type 2.

5. Ten behoeven van het realiseren van een toegang tot het depot dient een dam te worden
aangebracht, bestaande uit een kern van zand en aan beide zijden afgedekt met een laag
teelaarde, dik O,40m.

6. Onder de in lid 5 genoemde dam dient een ongewapend betonrioolbuis te worden
aangebracht met kraag, diameter 500 mm, totale lengte 19,2m, binnenonderzijde buis op een
hoogte van NAP -2,20m.

7. Erdient een ringdrainage, diameter 100mm, te worden aangebracht rondom het verharde
oppervlak, welke afwatert op de bestaande watergang.

8. Dam voorzien van verharding bestaande uit Asfaltbeton AC 22 BASE02 op hydraulische
fosforslakken O/45mm, dik O,40m op geotextlel Type 2. Het gestelde in artikel 65.2 is van
toepassing, Als tijdelijke voorziening is het toegestaan stalen rijplaten toe te passen.

9. Op de toegangsdam dient een verzinkt en gepoedercoat hekwerk te worden aangebracht
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met dubbele draaibare toegangspoort, breed elk 4,OOm, hoogte 1,25m. FabricaaV type Heras
of gelijkwaardig.

• In artikel 92.40 "5e termijn, groot 10%" wijzigen in U5etermijn, groot 12,5%" en "11e termijn,
groot 12,5%" wijzigen in "11e termijn, groot 10%".

-In Bijlage 1, InschriJvings- en beoordelingsdocumenti wordt de-volgende wijziging-aangebracht:

De indicatieve planning onder 2.1 als volgt aanpassen:
Fase Activiteit Planning
Aanvang Publicatie op 1 december
Inschrijvingsfase Aanbestedingskalender 2008
Inlichtingenfase Nadere inlichtingen op week502008

verzoek

Algemene 16 december
Inlichtingenbijeenkomst 200S

om 14.00 uur
Opstellen inschrijvingen Voor20
door inschrijvers januari 2009

om 16.00 uur
Aanbesteding 21 januari

2009 om
10:00 uur

Einde Beoordeling inschrijvingen; Week5
inschrijvingsfase gunningsbeslissing ~ -

Beoordelingsfase Bericht voornemen tot Week6
gunning

Gunning Week8

• In artikeI2.4.1 lid 2 "13 januari" wijzigen in "20 januari".

• In artikel 2.4.2 lid 1 "14 januari" wijzigen in "21 januari".

• In artikel 4.2, in de 5e alinea "10 procent" wijzigen in "5 procent" .

Overige biJlapn

• Bijlage 6 en 7 worden bij de NVI toegevoegd.

• Bijlage 8 wordt vervangen door een nieuwe Bijlage 8: levendbarende hagedis d.d, 12-09-2008

De tekeningen ziJn gewijzigd, Het betreft Cinhoofdlijnen> de volgende wijzigingen en aanyullingen.

Deelgebied Vierbannenpolder

ZlRW 2008-1401 ZlRW 2008-1541
Hoogte bovenzijde kreukelberm is aangepast t.p.v. dwp 3 en 4

ZlRW 2008-1402 ZlRW 2008-1542
Grens zuilen overlaging verschoven van dp287+40m naar
dp287+60m
Bestaande wegligging ter hoogte van dp287+40rn aangepast
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ZLRW 2008-1403 ZlRW 2008-1543
Bekleding boventafel t.p.v. profiel9 aangepast
Afrastering en werkgrens t.p.v. museumglooiing gewijzigd

ZlRW 2008-1405 ZlRW 2008-1545
Grens zuilen overlaging verschoven van dp287+40m naar
dp287+60m
Bestaande wegligging ter hoogte van dp287+40m aangepast

ZLRW 2008-1406 ZlRW 2008-1546
Kreukelberm over teenconstructie
Teenschottoegevoegd

ZlRW 2008-1407 ZlRW 2008-1547
Zandlijn toegevoegd
Kreukelberm over teenconstructie
Teenschottoegevoegd•

ZlRW 2008-1412 ZlRW 2008-1552
Zandlijn toegevoegd

ZLRW 2008-1408 ZlRW 2008-1548
Zandlijn toegevoegd
Hoogte bovenzijde kreukelberm is aangepast
Maatvoering waterslot aangepast

ZLRW 2008-1409 ZLRW 2008-1549
Zandlijn toegevoegd
Hoogte bovenzijde kreukelberm is aangepast

ZLRW 2008-1410 ZlRW 2008-1550
Zandlijn toegevoegd
Kreukelberm over teenconstructie
Teenschottoegevoegd
Bekleding boven tafel aangepast.

• ZlRW 2008-1413 ZlRW 2008-1553
Zandlijn toegevoegd 1

I

i
ZLRW 2008-1414 ZlRW 2008-1554

Bekleding boventafel aangepast.

ZlRW 2008-1415 ZlRW 2008-1555
Geotextiel onder kreukelberm toegevoegd
Werkgrens aangepast

ZlRW 2008-1416 ZlRW 2008-1556
Zand lijn toegevoegd
Helling kreukelberm aangepast
Werkgrens aangepast

ZlRW 2008-1417 ZLRW 2008-1557
Faseringaangepast
Depotlocatietoegevoegd
Definitieve dijkovergangen aangegeven
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Deelgebied Haven de Va'

Alsemeen:
• Details aangegeven op alle tekening.
• De verwijzingen naar andere tekeningen is op alle bladen gewijzigd.
• Dê werkgrenzen iijniffsituatie endwarsJfrofielen-gewijziga. - - . - --
• Er zijn ter hoogte van de verborgen glooiingen extra dwarsprofielen toegevoegd. De hierop volgende

dwarsprofielen zijn omgenummerd.

ZLRW 2008-1421 ZLRW 2008-1561
Verwijzingen dwarsprofielen aangepast

ZlRW 2008-1424 ZLRW 2008-1564
Overlaging boventafel haven verder doorgezet
Teen binnenzijde inlaag aangepast
Arcering in de legenda aangepast

ZLRW 2008-1425 ZLRW 2008-1565
Aansluiting schorrandverdediging op dijk over SOmvol en zat
penetreren met gietasfalt

ZLRW 2008-1428 ZLRW 2008-1568
Ingravingslijn bestaande situatie verwijderd

ZLRW 2008-1429 ZLRW 2008-1569
Geen geotextiel onder kreukelberm
Geotextiel onder onderzijde overlaging

ZLRW 2008-1430 ZlRW 2008-1570
Geen geotextiel onder kreukelberm
Geotextiel onder onderzijde overlaging
Betonzuilen worden vervangen door gepenetreerde breuksteen

ZlRW 2008-1431 ZLRW 2008-1571
Geen geotextiel onder kreukelberm
Geotextiel onder onderzijde overlaging

ZLRW 2008-1432 ZLRW 2008-1572
Geen geotextiel onder kreukelberm
Geotextiel onder onderzijde overlaging

ZLRW 2008-1433 ZLRW 2008-1573
Geen geotextiel onder kreukelberm
Geotextiel onder onderzijde overlaging
Dikte vlij- en filterlagen aangepast
Detail aansluiting binnenzijde aangepast
Binnenzijde afdekken met klei dik 0,20

ZlRW 2008-1574
Dwarsprofiel 3 bestaand en nieuw van inlaag +233m tot inlaag +246m en details 9 en 10

ZLRW 2008-1434 ZLRW 2008-1575
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Geotextiel onder onderzijde overlaging
Overgang overlaging/OSA aangepast
Dikte vlij- en filterlagen aangepast
Detail aansluiting binnenzijde aangepast
Binnenzijde afdekken met klei dik 0,20
Detail onderhoudsweg aangepast

ZLRW 2008-1435 ZLRW 2008-1576
Geen geotextiel onder kreukel berm
GeotelCtiel onder onderzijde overlaging
Overgang overlaging/OSA aangepast
Geen doek onder waterslot

ZlRW 2008-1436 ZlRW 2008-1577
Geen geotextiel onder kreukelberm
Geotextiel onder onderzijde overlaging

ZlRW 2008-1437 ZLRW 2008-1578
Geen geotextiel onder kreukelberm
Geotextiel onder onderzijde overlaging
Zand lijn en ontgravingslijn gewijzigd

ZLRW 2008-1438 ZLRW 2008-1579
Geen geotextiel onder kreukelberm
Geotextiel onder onderzijde overlaging
Geen doek onder waterslot
Dikte vlij- en filterlagen aangepast

ZLRW 2008-1439 ZLRW 2008-1580
Geen geotextiel onder kreukelberm
Geotextiel onder onderzijde overlaging
Geen doek onder waterslot
Dikte vlij- en filterlagen aangepast

ZlRW 2008-1440 ZLRW 2008-1581
Geen geotextiel onder kreukel berm
Geotextiel onder onderzijde overlaging
Geen doek onder waterslot
Dikte vlij- en filterlagen aangepast

ZlRW 2008-1441 ZLRW 2008-1582
Geen geotextiel onder kreukelberm
Geotextiel onder onderzijde overlaging
Geen doek onder waterslot
Dikte vlij- en filterlagen aangepast

ZlRW 2008-1442 ZLRW 2008-1583
Geen geotextiel onder kreukelberm
Geotextiel onder onderzijde overlaging
Geen doek onder waterslot
Dikte vlij- en filterlagen aangepast
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ZLRW 2008-1584
Dwarsprofiel 8 bestaand en nieuw van dp272+50m tot dp272+65m

ZLRW 2008-1443 ZLRW 2008-1585
Meerjarendepot toegevoegd.

_---~------_._ ..__ ----_--- ~. __ ._ ... - -- _._ -_._--_.--------~-----_~--~-- ---

Door gegadigden ziJn tijdens de InlIchtingenbIjeenkomst op dlnsdas16 december 2008 de volgende vragen
Cesteld:

Vrqen oyer het bestek en tekenincen

1. Artikel 61.2.4 lid 21
Vraag: Dient de toplaag van de gehele werkstrook van insteek tot

onderhoudspad gescheiden te worden ontgraven en opnieuw
aangebracht?

Antwoord: Ja, dit betreft de gehele werkstrook ter plaatse van het schor.
2. Artikel 62.1.1 lid 6

3.

Vraag:
Antwoord:
Artikel 64.6.2 lid 3
Vraag:
Antwoord:
Artikel 64.6.2 lid 3
Vraag:
Antwoord:

4.

5. ArtikeI92.40
Vraag:

Antwoord:

6. Artikel 93.8

Betreft dit een depot op Schouwen en is dit depot al bekend?
Ja, het betreft de Kister's inlaag.

Is aanvoer over water mogelijk?
Erwordt verwezen naar Bijlage 6 en 7 (NV!).

Zijn er mosselpercelenaanwezig?
De mosselpercelenen visvakken zijn aangegeven op de bij de NVI
behorende transportroute tekeningen, tevens wordt verwezen naar Artikel
61.2.5 lid 11 (NV!).

De betaling is in 50%/50% verdeeld, kan dit aangepast worden aan de
inschrijfstaat?
De verdeling is gebaseerd op de interne raming. Het voorstel wordt
bekeken en eventueel gewijzigd in de NV!.

liggen er kabels naar het licht op de havendam?
Er liggen elektriciteitskabels naar het licht op de havendam, de kabels in
de dijk komen te vervallen en dienen verwijderd te worden. De kabels
vervallen aan de aannemer.

7. Bijlage 8.
Vraag: Hoe dient de aannemer hier een werkplan voor op te stellen?
Antwoord: Bijlage 8 is gewijzigd. Aannemer dient plan van aanpak af te stemmen op

gegevens uit bijlage 8.
8. ZLRW 2008-1406/1410

Vraag:
Antwoord:

9. ZLRW 2008-1413
Vraag:

Antwoord:
10. ZlRW 2008-1414

Vraag:

Antwoord:

De werkgrenzen kloppen niet in dwarsprofielen 1 en 57
De werkgrenzen zijn aangepast voor de NVI.

In dwarsprofiel 8 is de zandlijn in de bestaande situatie anders getekend
dan in de nieuwe situatie?
Dit is gecorrigeerd in de tekeningen behorende bij de NV!.

In dwarsprofiel 9 is in de bestaande situatie geen dwarsprofiel getekend in
de nieuwe situatie echter wel?
Dit is gecorrigeerd in de tekeningen behorende bij de NV!. Bestaandeen
nieuwe kreukelberm zijn weergegeven.
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Antwoord:

In Dwarsprofiel 6 E,moet de nieuwe kreukelberm gemaakt worden met
de aanwezige steen?
Ja, de bestaande steen dient opnieuw geprofileerd te worden tot
aangegeven hoogte en breedte.

11. ZlRW 2008-1442
Vraag: In dwarsprofiel 6 Ekomt de getekende dikte van de fosforslakken niet

overeen met de vermelde dikte.
Correct, dit zal worden aangepast in de tekeningen behorende bij de NVI.Antwoord:

12. ZlRW 2008-1442
Vraag:

Antwoord:

Op deze tekening is er geen talud en opbouw getekend? Geldt ook voor
andere tekeningen.
Dit ligt hoogstwaarschijnlijk aan de gebruikte afdrukinstellingen. De
gegevens zijn wel opgenomen in de tekeningen/digitale bestanden.

I
I
!

I,-
13. ZlRW 2008-1437

Vraag:

14. ZlRW 2008-1427
Vraag: Er is geen houten damwand opgenomen in de verborgen glooiingen

terwijl dit wel gebruikelijk is?
Antwoord: Wordt aangepast in de tekeningen behorende bij NVI. Dwarsprofielen ter

plaatse van de verborgen glooiingen worden toegevoegd.
15. Tekeningen algemeen

Vraag: Kan er extra layer (laag) informatie opgenomen worden in de digitale
bestanden?

Antwoord: De layer (laag) informatie zal in de digitale bestanden behorende bij de
NVI beschikbaar zijn.

Antwoord:

Moet er onder OSA, onderhoudspad, geen 30 cm ipv 40 cm slakken
komen?
Correct. Dit zal gewijzigd worden op de bij de NVI behorende tekeningen.

16. ZlRW 2008-1439
Vraag:

De aanwezigen worden gewezen op artikel 92.43A van het bestek. De zekerheidsstelling dient in de
Alcatelperiode, dus voor de gunning, te worden ingediend.

De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en
eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en·e eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg de 16e december 2008

DESTAATSSECRETARISVAN VERKEERENWATERSTAAT,
Namens deze,
DEHOOFDINGENIEUR-DIREqEUR RWS-Zeeland,

<. __ J? ) ~~
Mr. R'ln der Kluit
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stromenzeeuwse
Zeeuwse Stromen BV
's GrBvenpolderseweg 1B
4462 CC Goes
Postbus 86
4460 AB Goes

Rijkswaterstaat, dienst Zeeland

t.a.v. afdeRng810

Poelendaelsesingal 18

- -4330 KA- MIDDELBURG
Telefoon: 0113-32 32 72

.Fax: - 0113-32 3917-
E-mail: Info@zeauwsestromen.com

Internet: www.zeeuwsestromen.com

Uw refer~'"tie Onze referentie
JWEfTdH

Datum
20 januari 2009

Betreft: Inschrijving bestek 31010100 (voorheen ZlD-6308' - voor het verbeteren van
de glooIIngconstructie ter plaatse van de Polder Vierbannen van Duiveland.
tussen dp 272 +65m en dp 309 + 90m en Haven de Val. Polder Zuidhoek.
Zuldernieuwlandpolder. Gouweveerpolder. tussen dp 240 en dp 272+ 65m. met
bijkomende werken in de gemeente Schouwen-Duiveland

Geachte heer/mevrouw.

Hierbij melden wij, Zeeuwse Stromen BV. ons aan voor de inschrijving voor bestek
31010100 (voorheen ZLD-630el - voor het verbeteren van de glooiingconstructie ter plaatse
van de Polder Vierbannen van Duiveland, tussen dp 272 + 65m en dp 309 +90m en Haven
de Val. Polder Zuidhoek, Zuidernieuwlandpolder. Gouweveerpolder. tussen dp 240 en
dp 272 +65m, met bijkomende werken in de gemeente Schouwen-Duiveland.

Bijgevoegd vindt u de inschrijvingsdocumenten van deze BV.

Vertrouwende dat alles naar tevredenheid is ingediend. verblijven wij in afwachting van de
aanbesteding.

Met vriendelijke

Zeeuwse Stromen 8
J.P.H. Welleman
- directeur -

Bijlage(nl:
- Inschrij'lingsdocumenten
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