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Geachte heer Meininger,

Wij hebben uw verzoek om offerte uitte brengen voor het uitvoeren van een onderzoek naar
de haalbaarheid van transplantatie van Groefwier in goede orde ontvangen, waarvoor
vriendelijk dank. Gelet op de interessante vraagstelling brengen wij graag offerte uit.
Deze brief bevat onze offerte.

Uw vraagstelling

U heeft de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:
-1- Is het zinvol·Groefwier te verplaatsen, gezien de landelijke en internationale

zeldzaamheid?
-2- Zijn er ooit elders pogingen gedaan?
-3- Is het mogelijk groefwier "los" te verplaatsen?
-4- Is het mogelijk een basaltzuil met groefwier te verplaatsen?
-5- Waar zijn de meest kansrijke locaties voor de transplantatie van groefwier?
-6- Wat zijn de kosten van transplantatie per plant / per zuil?
-7- Zijn er proeftransplanties mogelijk in 2013, met controle in 2014?

Opzet onderzoek

Het onderzoek zal bestaan uit twee fasen:
Fase 1: Voorbereidend onderzoek

Literatuuronderzoek.
Opname veldsituatie nabij Sint Annaland en vergelijking met andere bekende
groei plaatsen langs de Oosterschelde.
Overleg met technici van Projectbureau Zeeweringen en/of een nader te bepalen

lid van de branchevereniging van advies-, management- en lngenieursbureaus Nlingenieurs en de vereniging Netwerk Groene Bureaus
Het kwaliteitsmanagementsysteem van Bureau Waardenburg bv is door CERTIKED gecertificeerd overeenkomstig ISO 9001: 2008

Postadres:
Telefoon:
Telefax:
E-mailadres:
Internet:

Postbus 365, 4100 Al Culemborg
0345 - 51 2710
0345 - 51 98 49
info@buwa.nl
www.buwa.nl

Bezoekadres.
Handelsregister:
BTW-nummer:
Bank:

Varkensmarkt 9,4101 CK Culemborg
KvK 11028826
NL8057.82.059.B.05
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ING 710572 IBAN NL47INGB0000710572 BIC INGBNL2A
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Indien uit Fase 1 blijkt dat een transplantatieproef zinvol kan zijn, kan een vervolgfase gestart
worden:
Fase 2: Opzet en begeleiding transplantatieproef

\\7 Bedenken opzet transplantatieproef.
v'V . Beknopte conceptrapportage.

~,~~ Bespreking met opdrachtgever en eventueel aannemer.
Begeleiding uitvoering proeftransplantatie in 2013.

\ . Monitoring overleving Groefwier in 2013-2014.'-~Vv Beknopte concept Eindrapportage
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aannemer om haalbaarheid en kosten te inventariseren.
Beknopte conceptrapportage.
Bespreking met opdrachtgever.
Beknopte eindrapportage Fase 1.

Fase 1: Voorbereidend onderzoek

Literatuuronderzoek
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden wordt als eerste een literatuuronderzoek
uitgevoerd, gericht op het geslacht Pelvetia waartoe Groefwier behoort. De nationale en
internationale zeldzaamheid wordt kort beschreven. Op voorhand lijkt het zinvol om Groefwier
te verplaatsen indien bestaande groei plaatsen aangetast worden vanwege de nationale
zeldzaamheid, mits dit technisch en ecologisch mogelijk is. Omdat Groefwier geen wettelijke
beschermingsstatus heeft, zou dit een beleidsmatige keuze kunnen zijn, geënt op een
algemene zorgplicht die het Projectbureau Zeeweringen zich ter harte neemt. Vraag 1 wordt
hiermee beantwoord.
Het literatuuronderzoek zal vervolgens vooral gericht zijn op de levenswijze van Groefwier in
relatie met haalbaarheid van transplantatie. Hierbij wordt onder meer gedacht aan gewenste
omstandigheden wat betreft groei plaats en periode(n) in het jaar waarin transplantatie
succesvol kan zijn. Hiermee wordt getracht de onderzoeksvragen 2, 3 en 4 te beantwoorden.
Indien onvoldoende bronnen gevonden worden, wordt het literatuuronderzoek vervolgens op
Fucaceae gericht, de familie waartoe het geslacht Petveile behoort; met name Fucus spiralis
(Kleine zeeeik) ligt voor de hand aangezien de natuurlijke zonering van deze soort direct nabij
die van Groefwier Pe/vetia cana/iculata ligt. Op basis van de inzichten die hieruit voortkomen
wordt een inschatting gemaakt voor de transplantatie mogelijkheden met Pelvetia
canaliculata.
Om bronnen te verzamelen wordt via Google op internet gezocht en vervolgens in
ecologische databases en handboeken, zoals Biology of Seaweeds, Intertidal Ecology,
Seaweed Ecology & Physiology, MarLIN. Ook het Ecoprofiel Groefwier wordt hierin
meegenomen.
Het literatuuronderzoek resulteert in een beknopte rapportage waarin ervaringen elders en
succes- en faalfactoren worden beschreven.
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~<S, VVonderzoek kansrijkelocaties~\7 Gelet op de beperkte verspreiding in Nederland ligt een eventuele transplantatie binnen het
VV AA Oosterscheldegebied voor de hand.

~Û Onderzoeksvraag 5 wordt beantwoord door middel van een veld bezoek aan het dijkvak nabij
Sint Annaland en enkele andere (potentiële) groei plaatsen met vergelijkbare omstandigheden~/\\\\7 wat betreft substraat, expositie, hellingshoek en voorland. Gegevens van de bestaande

~Û VV situatie betreffende hellingshoek, overspoelingsduur, hoogte t.o.v. NAP en.dergelijke wordenN bij of via Projectbureau Zeeweringen opgevraagd.

f\(~ Overleg met technici
Onderzoeksvraag 6 wordt besproken met technici van het Projectbureau Zeeweringen en/of

\ • een nader te bepalen aannemer. In dit overleg wordt de aanleiding uitgelegd, komt ook
,~\\\7 onderzoeksvraag.~ aan bdeorlde ~In wordtdnagegaGanwfwat.del pratktihsclhemtOgelijklhedten en

7:vv belemmeringen zun om asa tzut en met aarop roe Ier os e a en, e verp aa sen en op
een proeflocatie te plaatsen. Daarbij worden ook de kosten van de betreffende
werkzaamheden geïnventariseerd. Vervolgens wordt een schatting van de kosten per plant /

.
/\/1\ per zuil gemaakt.

~Û De resultaten van bovenstaande onderzoekswerkzaamheden worden in een beknopt~\7 conceptrapport beschreven. Dit wordt vervolgens met opdrachtgever besproken. Eventuele
VV Opmerkingen worden verwerkt in de eindrapportage van Fase 1.

~

~

Fase 2: Opzet en begeleiding transplantatieproef

Opzet proef
Deze vervolgfase begint met het formuleren van de achtergronden van de transplantatieproef.
Deze moet begrijpelijk zijn voor diegenen die de werkzaamheden moeten uitvoeren. Daarom
wordt aandacht besteed aan uitleg, illustraties en kaartmateriaal. Aan de orde komen:

Gedetailleerde omschrijving van de werkzaamheden.
Dagen (Le.g. weeknummers en tijdstippen waarop gewerkt moetworden (detailplanning).
Werkwijze op de proeflocatie(s).
Zaken die niet gewenst zijn / afbreukrisico vormen.
Relevante instanties en personen, inclusief namen en telefoonnummers.

Een en ander wordt in een beknopte rapportage beschreven, die wordt besproken met
opdrachtgever en eventueel een nader te bepalen aannemer.

Begeleiding uitvoering transplantatieproef 2013
De begeleiding bestaat uit het toezicht houden cq. meewerken aan het verwijderen van
substraat met Groefwier respectievelijk herplaatsen op de geselecteerde proeflocaties. De
verplaatste elementen (in deze tekst is aangenomen dat het basaltzuilen betreft) worden
gemarkeerd (nader te bepalen: met verf of bijvoorbeeld stukken betonijzer of anders),
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/\V/\V \\~ngemeten met GPS en gefotografeerd. Per basaltzuil wordt het aantal individuen per
~-~ VV grootteklasse genoteerd. De uitgevoerde werkzaamheden worden ter plekke geëvalueerd met
~\7 de aannemer. Bijzonderheden worden genoteerd. In een notitie worden de bevindingen

VV6~ gerapporteerd aan opdrachtgever.

Monitoring overleving Groefwier in 2013-2014
f\/\ \\\7 Wij stellen voor om na de transplantatie ten minste twee maal in 2013 en twee maal in 2014
~~ VV een veld bezoek te doen en de overleving/groei van Groefwier te monitoren. Daarbij worden de
\\7 aantallen per grootteklasse per basaltzuil geteld. Ook worden foto's gemaakt. Tevens wordenvV . ook drie andere groei plaatsen bezocht, zodat een totaalbeeld verkregen wordt en eventuele

,~(\ seizoens- of jaarinvloeden bekend worden; bijvoorbeeld: een slechte overleving hoeft niet aan
de transplantatie te liggen als er ook op andere groei plaatsen weinig Groefwier blijkt te zijn.

\ : Omdat Groefwier op de hoogwaterlijn voorkomt is het mogelijk op één velddag meerdere
~\\\7 locaties te bezoeken verspreid over het Oosterscheldegebied. Dé perioden waarin deze

7:VV veldbezoeken plaatsvinden worden op grond van het literatuuronderzoek bepaald.
De inzichten die deze monitoring oplevert worden verwerkt in aanbevelingen voor de
uitvoering van de dijkversterking van 2015.
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Eindrapportage
De resultaten uit de diverse onderdelen worden in een beknopte rapportage, voorzien van
foto- en kaartmateriaal aan opdrachtgever gepresenteerd.

Publiciteit
Te overwegen valt om de resultaten van de transplantatieproef in een nieuwsbericht op de
website van Projectbureau Zeeweringen te publiceren. Dit zal t.z.t. in overleg bepaald worden.
Medewerking hieraan vanuit Bureau Waardenburg zal niet leiden tot meerkosten.
Wellicht valt ook een artikel in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift te overwegen. Dit
zal t.z.t. bepaald worden.

Kostenraming

Wij bieden u aan het hiervoor beschreven werk uit te voeren voor de vaste aanneemsom van
14.670,00 euro exclusief BTW. De begroting is als volgt opgebouwd, met daarin alle bedragen
exclusief BTW:

Fase 1
Literatuuronderzoek
Opname uitgangssituatie (veldbezoek)
Overleg met technici
Conceptrapportage
Bespreking met opdráchtgever

2.260,00
776,00
452,00
904,00
452,00
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~\/ Fase2VV /\A Bedenken opzet transplantatieproef
L__iD Conceptrapportage

Bespreking met opdrachtgever en aannemer
1\__.1/\ \\\( Begeleiding uitvoering proeftransplantatie 2013__~ VV' Monitoring overleving Groefwier 2013
~. Monitoring overleving Groefwier 2014
V \LA Conceptrapportage~'.S Besprekingmetopdrachtgever

~ Eindrapportage Fase 2~VV7
~~

VV
~

~

Kosten
reis- en verblijfkosten
materiaalkosten

In te zetten expertise

452,00

904,00
452,00
452,00

1.552,00
1.552,00
1.552,00
904,00
452,00
904,00

650,00
niet in voorzien

de andere marien ecologen van ons bureau.
De opdracht zal uitgevoerd worden door ondergetekende, zo nodig geassisteerd door een van

Tijdsplanning

Hierna is een voorlopige planning weergegeven. In overleg kan deze worden aangepast. Ook
kunnen tussentijdse resultaten aanleiding zijn de planning aan te passen.

Fase 1 - 2013
Literatuuronderzoek
Veldbezoek
Overleg
Concept rapportage, bespreking en eindrapportage

Fase 2 - 2013, 2014
Opzet proef, concept rapportage, bespreking
Begeleiding uitvoering proef
Monitoring 2013 (1x)
Monitoring 2014 (3x)
Conceptrapportage, bespreking en eindrapportage

augustus
augustus - september

september
september

september - oktober
september - oktober-

november
januari, maart en juni

juli 2014

• verondersteld is dat uitvoering in september-oktober, na het zomerseizoen, het meest
gunstig is vanuit ecologisch oogpunt.
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~G \)Vopm.~ing 1~\7 Indien uit het literatuuronderzoek blijkt dat een transplantatieproef weinig zinvol is, wordt
VV AA opdrachtgever hierover geïnformeerd. Volstaan wordt met een korte rapportage van de

I__~.~bevindingen. De overige na het literatuuronderzoek geplande werkzaamheden van Fase 1

1\../1\. "">\11 worden niet uitgevoerd en niet in rekening gebracht en Fase 2 vervalt dan in zijn geheel.

~\__~V Opmerking 2
~ Bij de transplantatie kan gedacht worden aan het overbrengen naar andere locaties in hetvV ... Oosterscheldegebied. De mogelijkheid om substraat met Groefwier terug te plaatsen op het'iI\/\ dijkvak bij Sint Annaland wordt op voorhand niet uitgesloten.
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Ik hoop u hiermee een passende aanbieding te doen.

-
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