
werk: Breskens Kom bestek:
31052559

Bestandsnaam Omschrijving Datum

Bestekstekeningen

 ZLRW-2012-01001 bestek-sit-ontw-Breskens Kom.dwg Situatie (1) bestaand en nieuw van dp649+9m tot
dp652+56m 23-08-2012

 ZLRW-2012-01002 " Situatie (2) bestaand en nieuw van dp655+31m tot
dp660+7m 23-08-2012

 ZLRW-2012-01003 " Situatie (3) bestaand en nieuw van dp661+89m tot
dp666+41m 23-08-2012

 ZLRW-2012-01004 bestek-dwp-Breskens Kom.dwg Dwarsprofiel 1 bestaand en nieuw van dp649+9m tot
dp651+7m 23-08-2012

 ZLRW-2012-01005 " Dwarsprofiel 2 bestaand en nieuw van dp651+7m tot
dp652+56m 23-08-2012

 ZLRW-2012-01006 " Dwarsprofiel 3 bestaand en nieuw van dp655+31m tot
dp655+162m 23-08-2012

 ZLRW-2012-01007 " Dwarsprofiel 4 bestaand en nieuw van dp655+162m tot
dp658-100m 23-08-2012

 ZLRW-2012-01008 " Dwarsprofiel 5 bestaand en nieuw ter plaatse van
dp658-100m 23-08-2012

 ZLRW-2012-01009 " Dwarsprofiel 6 bestaand en nieuw van dp658-100m tot
dp658-462m 23-08-2012

 ZLRW-2012-01010 " Dwarsprofiel 7 bestaand en nieuw van
dp658-462m tot dp658-656m / dp658-637m 23-08-2012

 ZLRW-2012-01011 " Dwarsprofiel 8 bestaand en nieuw van
dp658-656m / dp658-637m tot dp658-700m 23-08-2012

 ZLRW-2012-01012 " Dwarsprofiel 9 bestaand en nieuw van begin/beëindiging
afrastering tot dp659+9m 23-08-2012

Tek.nr.

 ZLRW-2012-01012 " afrastering tot dp659+9m 23-08-2012

 ZLRW-2012-01013 " Dwarsprofiel 10 bestaand en nieuw van dp659+9m tot
dp660+7m 23-08-2012

 ZLRW-2012-01014 " Dwarsprofiel 11 bestaand en nieuw van dp660+13m tot
dp660+35m n.v.t.

 ZLRW-2012-01015 " Dwarsprofiel 12 bestaand en nieuw van
dp661+89m tot dp663+50m / dp663+17m 23-08-2012

 ZLRW-2012-01016 " Dwarsprofiel 13 bestaand en nieuw  van
dp663+50m / dp663+17m tot dp665+1m 23-08-2012

 ZLRW-2012-01017 " Dwarsprofiel 14 bestaand en nieuw  ter plaatse van tribune 23-08-2012

 ZLRW-2012-01018 " Dwarsprofiel 15 bestaand en nieuw van dp665+1m tot
dp666+41m 23-08-2012

 ZLRW-2012-01019 " Dwarsprofiel 16 bestaand en nieuw ter plaatse van
hellingbaan loopbrug 23-08-2012

 ZLRW-2012-01020 " Detail 1 t/m 19, principe detail frezen asfalt
en detail Eurodal  industrievloerplaat 23-08-2012

 ZLRW-2012-01021 bestek-dwp100m-Breskens Kom.dwg Dwarsprofielen 100m, bestaand en ontwerp (basis)
van dp650 tot dp658-100m 23-08-2012

 ZLRW-2012-01022 " Dwarsprofielen 100m, bestaand en ontwerp (basis)
van dp658-200m tot 659+93m 23-08-2012

 ZLRW-2012-01023 " Dwarsprofielen 100m, bestaand en ontwerp (basis)
van dp663+7m tot dp666+8m 23-08-2012

 ZLRW-2012-01024 bestek-bouwbord-Breskens Kom.dwg Bouwbord 23-08-2012
 ZLRW-2012-01025 bestek-transpr-Breskens Kom.dwg Transportroute 23-08-2012

 ZLRW-2012-01026 bestek-bebordingsplan-Breskens
Kom.dwg Bebordingsplan 23-08-2012

 ZLRW-2012-01027 bestek-best-diepteln-Breskens Kom.dwg Indicatieve dieptelijnen 23-08-2012
 ZLRW-2012-01028 bestek-details-trap-Breskens Kom.dwg Principe detail trap 23-08-2012

DEZE TEKENING IS KOMEN TE TE VERVALLEN

bestandsnaam: Teklijst-Breskens Kom.xls Blad 1 van 2 printdatum: 9-10-2012;11:52



werk: Breskens Kom bestek:
31052559

Bestandsnaam Omschrijving DatumTek.nr.

NOTA VAN INLICHTINGEN

 ZLRW-2012-01002 nvi-sit-ontw-Breskens Kom.dwg Situatie (2) bestaand en nieuw
van dp655+31m tot dp660+7m 01-10-2012

 ZLRW-2012-01003 " Situatie (3) bestaand en nieuw
van dp661+89m tot dp666+41m 01-10-2012

 ZLRW-2012-01011 nvi-dwp-Breskens Kom.dwg Dwarsprofiel 8 bestaand en nieuw
van dp658-656m / dp658-637m tot einde havendam 01-10-2012

 ZLRW-2012-01017 " Dwarsprofiel 14 bestaand en nieuw  ter plaatse van tribune 01-10-2012

 ZLRW-2012-01020 " Detail 1 t/m 19, principe detail frezen asfalt
en detail Eurodal  industrievloerplaat 01-10-2012

 ZLRW-2012-01023 nvi-dwp100m-Breskens Kom.dwg Dwarsprofielen 100m, bestaand en ontwerp (basis)
van dp663+7m tot dp666+8m 01-10-2012

2e NOTA VAN INLICHTINGEN

 ZLRW-2012-01029 nvi2-dijkovergang-Breskens Kom.dwg Dijkovergang 09-10-2012

LET OP! De drie tekeningen (WZWB-BR-T-DO-02-001,  WZWB-BR-T-DO-02-002  &  WZWB-BR-T-DO-02-003)
van constructuctiebureau Lievense behoren eveneens tot het bestek en zijn te vinden op deze locatie:van constructuctiebureau Lievense behoren eveneens tot het bestek en zijn te vinden op deze locatie:

G:\TEKENING\Zeeweringen\Breskens Kom\Bestek\Lievense (constructie)\...
Voor de nota zijn de gewijzigde tekeningen te vinden op deze locatie (inclusief de extra toegevoegde tekening WZWB-BR-T-UO-02-001)

G:\TEKENING\Zeeweringen\Breskens Kom\NVI\Lievense (constructie)\..

bestandsnaam: Teklijst-Breskens Kom.xls Blad 2 van 2 printdatum: 9-10-2012;11:52



O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O O O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
OO

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O

O
O

O
OO

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

OO
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

aande situatie

Bestaande breuksteen
ontdoen van zand en begroeiing;
bovenste laag volledig
penetreren met gietasfalt; dik 0.25

Overgangsconstructie
ingieten met asfaltmastiek

Breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40;
vol-en-zat penetreren met gietasfalt

+2.05

Verharding herstellen en
voorzien van nieuwe slijtlaag

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

Voor dwarsprofiel 1
zie tekening ZLRW

-2012-01004
Voor dwarsprofiel 2

zie tekening ZLRW
-2012-01005

Voor transportroute
zie tekening ZLRW

-2012-01025

O
O

O

Plaats werk

G:\TEKENING\ZEEWERINGEN\BRESKENS KOM\BESTEK-SIT-ONTW-BRESKENS KOM.DWG
8/24/2012 10:10:51

FILENAME:
PLOTDATUM:

zaaknr.

gewijzigd

gecontroleerd

accoord

getekend
schaal

d.d.

d.d.

d.d.

in
bladen, blad nr.

Project Zeeweringen

afdeling W
VI

1:1000

28
1

ZLRW
-2012-01001

31052559



15.005.00

5.00

15.00

O
O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
O O O O O O O O O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O

O
O

O
O

O
O

O

O

O

O

O
O O

O

O

O
O

O
O

O

O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O

O

OOO

O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O

O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O

O
O

O
O

O
O

O

O O O

O

O

O

O

O
O O O

O

O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

OOOOOOOOOO

Stootbanden aanbrengen
over 100m; zie dwp 9
voor exacte plaatsing

Asfalt overlagen met
AC 11 surf DL-B; dik 0.035

          Verloop onderhoudsstrook
          van +3.83 naar +2.73
          over 16.50m (helling 1:15)

verloop taludhelling
van 1:3.5 naar 1:3

Verloop onderhoudsstrook
van +4.80 naar +6.70
over 28.50m (helling 1:15)

Glooiing + kreukelberm
aansluiten op bestaande situatie

Aansluiting met bestaand
asfalt frezen volgens detail A

Bestaand uitkijkpunt behouden

Verloop onderhoudsstrook
van +2.73 naar +4.80
over 31.05m (helling 1:15)

  Verloop over 10.00m:
  - kruinhoogte van +4.50 naar +5.50
  - kruinbreedte van 2.00 naar 0.90
  - taludhelling buitenzijde van 1:3 naar 1:2.5
  - taludhelling binnenzijde van 1:1 naar 1:2

Lessinische herzetten en
inwassen met steenslag 4/32mm

Onderhoudsstrook; asfalt; breed 3.00m

Breuksteen 10-60kg;
volledig penetreren met gietasfalt

Breuksteen 1-3ton

Breuksteen 800-1500kg

Breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40;
vol-en-zat penetreren met gietasfalt

Breuksteen 1-3ton

Breuksteen 300-1000kg
Kreukelberm; breuksteen 40-200kg

Onderhoudsstrook; asfalt; breed 2.00m

Overlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40;
vol-en-zat penetreren met gietasfalt

Breuksteen 1-3ton

Breuksteen 300-1000kg
Kreukelberm; breuksteen 40-200kg

Onderhoudsstrook; asfalt; breed 2.00m

Breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40;
vol-en-zat penetreren met gietasfalt

Onderhoudsstrook; asfalt; breed 3.00m

Overlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40;
vol-en-zat penetreren met gietasfalt

Breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40;
vol-en-zat penetreren met gietasfalt;
afdekken met zand
Kreukelberm; breuksteen 10-60kg

+5.50
+2.50

+4.80
+2.73
+4.50

+2.60

+4.50
+2.50

+2.73

+2.50

+2.60

+4.50
+2.50

+3.83
+3.70

+4.50
+2.50

+3.83
+3.70

+5.50
+2.50

+4.80

Bestaand verkeersbord (2x) en
prullenbak (1x) opnemen en herplaatsen

Bestaande zitbank
opnemen en herplaatsen

   Bestaand uitstroomhoofd vrijhouden
   van breuksteen en gietasfalt

Hekwerk tijdelijk verwijderen en na
werkzaamheden terug aanbrengen; ingieting
met betonmortel (t.b.v. fundering) volledig verwijderen

Hekwerk tijdelijk verwijderen en na werkzaamheden
terug aanbrengen; ingieting met betonmortel t.b.v.
fundering éénzijdig inzagen en gedeeltelijk verwijderen

Fundering van betonmortel tweezijdig inzagen
(tot een restbreedte van 0.30m) en verwijderen

Bestaand uitkijkpunt behouden +6.70
+6.65

Afdekken met nieuw zand; dik 0.50;

0.00

Bestaand begroeiing
verwijderen en na
werkzaamheden
terug aanbrengen

Bestaand verkeersbord en
prullenbak opnemen en herplaatsen

Overlaging
breuksteen 10-60kg;
laagdikte 0.40; vol-en-zat
penetreren met gietasfalt

Betonstraatstenen
verwijderen en aanbrengen
1 Eurodal industrievloerplaat
(Zie tekening ZLRW

-2012-01020
voor details)

Verharding herstellen en
voorzien van nieuwe slijtlaag

Kreukelberm; breuksteen 40-200kg

Aanbrengen
ontluchtingskoker

Lichtmasten handhaven (4st)

Aansluiting met damwand
ingieten met asfaltmastiek

Onderhoudsstrook; asfalt;
aansluiten op bestaand asfalt

Breuksteen op bestaande
basaltglooiing tot aan kruin

Overlap breuksteen-overlaging; 3.00m

Aan te brengen nieuw raster
t.p.v. tijdelijke dijkovergang
(indicatief weergegeven)

Aan te brengen nieuw raster
t.p.v. tijdelijke dijkovergang
(indicatief weergegeven)

Aansluiting met bestaand
asfalt frezen volgens detail B

Aansluiting met bestaand
asfalt frezen volgens detail B

Aansluitingen met bestaand asfalt
t.b.v. ontsluiting parkeerterrein
Port Scaldis (8st) frezen volgens detail B

Afsluitpaal
(wegneembaar)

Afsluitpaal (wegneembaar)

3.00
2.20

1.80
                       Verloop onderhoudsstrook
                          van +4.80 naar +6.70
                            over 28.50m (helling 1:15)

+6.70
+6.65

Overlap breuksteen /
gepenetreerd breuksteen;
breed minimaal 3.00

0.00

+4.80

+5.50

+5.50
+5.45

           Vrijkomende breuksteen
              80-200kg; tot +4.50
                volledig penetreren
                  met gietasfalt

+2.50
Breuksteen op bestaande
basaltglooiing tot aan kruin

3.00

2.00 6.00
2.00

Verloop onderhoudsstrook
van +2.73 naar +4.80
over 31.05m (helling 1:15)

+4.80

+5.50

+5.50
+4.50

+2.50
+2.50

+3.41

+2.60

  Verloop over 10.00m:
  - kruinhoogte van +4.50 naar +5.50
  - kruinbreedte van 2.00 naar 0.90
  - taludhelling buitenzijde van 1:3 naar 1:2.5
  - taludhelling binnenzijde van 1:1 naar 1:2

+4.69

Hellend oppervlak
+2.71

+2.73

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

Voor dwarsprofiel 3
zie tekening ZLRW

-2012-01006
Voor dwarsprofiel 4

zie tekening ZLRW
-2012-01007

Voor dwarsprofiel 5
zie tekening ZLRW

-2012-01008
Voor dwarsprofiel 6

zie tekening ZLRW
-2012-01009

Voor dwarsprofiel 7
zie tekening ZLRW

-2012-01010
Voor dwarsprofiel 8

zie tekening ZLRW
-2012-01011

Voor dwarsprofiel 9
zie tekening ZLRW

-2012-01012
Voor dwarsprofiel 10

zie tekening ZLRW
-2012-01013

Voor details
zie tekening ZLRW

-2012-01020
Voor transportroute

zie tekening ZLRW
-2012-01025

O
O

O
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   Verloop voetpad
   van +7.50 naar +7.75

   over 25.00m (helling 1:100)
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Betonnen
trapelementen
herplaatsen

Bestaand
asfalt inzagen
t.b.v. aansluiting

Voetpad; asfalt; kleur rood; breed 2.00m

Herzetten basalt; dik min. 0.20;
inwassen met steenslag 4/32mm

Betonzuilen dik 0.35; 2300kg/m3;

Voetpad; asfalt; kleur rood; breed 2.00m

Herzetten basalt; dik min. 0.20;
inwassen met steenslag 4/32mm

Betonzuilen dik 0.35; 2300kg/m3;
inwassen met steenslag 4/32mm

Herzetten basalt; dik min. 0.20;
inwassen met steenslag 4/32mm

Zebrapad inkorten; breed 6.00 (tot resterende breedte: 14.00);
(witte betonstraatstenen en thermoplastische wegmarkering op asfalt)

Herzetten basalt; dik min. 0.20; breed 1.50;
inwassen met steenslag 4/32mm

Herzetten basalt; dik min. 0.20; breed 1.50;
inwassen met steenslag 4/32mm

Lichtmast
herplaatsen in
nieuwe situatie

Lichtmast
herplaatsen in
nieuwe situatie

Lichtmast
herplaatsen
in nieuwe situatie

Bestaand
asfalt inzagen
t.b.v. aansluiting

Lichtmast en
(verkeers)bord
handhaven

Lichtmast
handhaven

Lichtmast
handhaven

Hoogte aansluiting basalt op betonslab
verloopt van +6.85 naar +6.30 over 18.70m

Hoogte aansluiting basalt-betonconstructie/damwand
verloopt van +6.30 naar +7.45 over 25.00m

Trap + leuning verwijderen en aanbrengen
basalt; dik min. 0.20; Aan beide zijden
van trap basalt herzetten; breed 1.50;
inwassen met steenslag 4/32mm

Lichtmasten
verwijderen (2st)

Trap + leuning verwijderen en
aanbrengen basalt; dik min. 0.20;
Aan beide zijden van trap
basalt herzetten; breed 1.50

Plantenbakken herplaatsen
in nieuwe situatie (6st)

  Plantenbakken herplaatsen
  in nieuwe situatie (6st)

Nieuw passtuk Eurodal industrievloerplaat
(Zie tekening ZLRW

-2012-01020 voor details)

Lichtmast
herplaatsen in
nieuwe situatie

Huidige trap
aansluiten op
nieuw voetpad

Lichtmast
herplaatsen in
nieuwe situatie

Lichtmast
herplaatsen in
nieuwe situatie

Plantenbakken herplaatsen
in nieuwe situatie (4st)

Trap + leuning verwijderen en aanbrengen
basalt; dik min. 0.20; Aan beide zijden
van trap basalt herzetten; breed 1.50;
inwassen met steenslag 4/32mm

 Lichtmast
 verwijderen

Lichtmast
herplaatsen in
nieuwe situatie

Lichtmast
verwijderen

Lichtmast verwijderen

Inspectieput
met NAP-meetpunt
komt te vervallen

Bestaande bestrating tijdelijk verwijderen,
ondergrond egaliseren en voorzien van stalen rijplaten.
Na werkzaamheden bestaande situatie herstellen

Diamantkoppalen tijdelijk verwijderen
en na werkzaamheden herplaatsen (4st)

Lichtmasten verwijderen (4st)
en aanbrengen OV-armaturen
op onderzijde loopbrug (4st)

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

Voor dwarsprofiel 12 zie tekening
ZLRW

-2012-01015
Voor dwarsprofiel 13 zie tekening

ZLRW
-2012-01016

Voor dwarsprofiel 14 zie tekening
ZLRW

-2012-01017
Voor dwarsprofiel 15 zie tekening

ZLRW
-2012-01018

Voor transportroute zie tekening
ZLRW

-2012-01025

Voor constructieve details
W
ZW

B-BR-T-DO-02-001
loopbrug+opbouw zie tekeningen

W
ZW

B-BR-T-DO-02-002
W
ZW

B-BR-T-UO-04-001

Voor constructieve
details keermuur+opbouw

zie tekening W
ZW

B-BR-T-DO-02-003

O
O

O

1.00
1.00

12.00

Lichtmast verwijderen

N.A.P. peilschaal behouden

Plantenbakken herplaatsen
in nieuwe situatie (6st)

Herzetten basalt; dik min. 0.20;
inwassen met steenslag 4/32mm
Voetpad; asfalt;
kleur rood; breed 2.00m

Basalt verwijderen en aanbrengen
breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40;
vol-en-zat penetreren met colloïdaal beton

Herzetten basalt; dik min. 0.20;
inwassen met steenslag 4/32mm

Trap + leuning verwijderen en
aanbrengen basalt; dik min. 0.20;
Aan westzijde van trap basalt
herzetten; breed 1.50;
inwassen met steenslag 4/32mm

Trap + leuning verwijderen en
aanbrengen basalt; dik min. 0.20;
Aan beide van trap basalt
herzetten; breed 1.50;
inwassen met steenslag 4/32mm

Lichtmast verwijderen

N.A.P. peilschaal behouden

Plantenbakken herplaatsen
in nieuwe situatie (6st)

Herzetten basalt; dik min. 0.20;
inwassen met steenslag 4/32mm

Trap + leuning verwijderen en
aanbrengen basalt; dik min. 0.20;
Aan westzijde van trap basalt
herzetten; breed 1.50;
inwassen met steenslag 4/32mm

Herzetten basalt; dik min. 0.20;
inwassen met steenslag 4/32mm
Voetpad; asfalt;
kleur rood; breed 2.00m

Trap + leuning verwijderen en
aanbrengen basalt; dik min. 0.20;
Aan beide van trap basalt
herzetten; breed 1.50;
inwassen met steenslag 4/32mm
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Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40;
vol-en-zat penetreren met gietasfalt

-19.70 5.74

NAP G.H.W
.=+2.05

=0.00

Afwaterend aanleggen

Gietasfalt laten uitvloeien

Bestaande beton-
blokken verwijderen

Bestaande perkoenpalen
met betonband verwijderen

-27.46 4.08

Ingieten met asfaltmastiek

Gietasfalt laten uitvloeien

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

zandlijn
1:2.95

1:4.25

1:4.85

1:4.09

klei

NAP G.H.W
.=+2.05

=0.00

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

Voor situatie zie tekening ZLRW
-2012-01001

Voor details  zie tekening ZLRW
-2012-01020
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Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Bestaande breuksteen ontdoen
van zand en begroeiing; bovenste laag

volledig penetreren met gietasfalt; dik 0.25

-34.54 2.05

NAP G.H.W
.=+2.05

=0.00

+2.05

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

klei

1:3.97

1:3.20

1:4.05

1:3.61

1:9.03

zandlijn
NAP G.H.W

.=+2.05

=0.00

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

Voor situatie zie tekening ZLRW
-2012-01001

Voor details  zie tekening ZLRW
-2012-01020
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Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

1:2.5

3.00

1:40

1.00

5.00

0.50

-13.02 0.00

3.65 6.65

4.65 6.70

7.66 6.77

7.91 6.70

Asfalt
AC 11 surf DL-B; dik 0.035
AC 16 surf DL-B; dik 0.045

Breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40;
vol-en-zat penetreren met gietasfalt

Kreukelberm
breuksteen 10-60kg

Detail 2

Detail 1

NAP G.H.W
.=+2.05

=0.00

Bestaande bekleding en zandlaag
verwijderen en uitvullen met klei

Teenconstructie
verwijderen

+6.70

0.00

Zand ontgraven; zeven en terug aanbrengen

Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

Grond ontgraven en
bestaande bekleding verwijderen

Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

Funderingslaag; dik 0.40
Geotextiel; weefsel

Gietasfalt laten uitvloeien

Afdekken met vrijgekomen zand
Afdekken met nieuw zand; dik 0.50

Scheiding nieuw zand - vrijgekomen zand

-7.02 3.00

-28.02 1.68

+6.65

Bestaand begroeiing verwijderen en
na werkzaamheden terug aanbrengen

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

zandlijn

1:1.66

1:2.11
1:4.12

1:2.46

1:3.031

klei; dik 0.80

klei; dik 0.60 zand
zand

puin ingewassen met zand

NAP G.H.W
.=+2.05

=0.00

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

Voor situatie zie tekening ZLRW
-2012-01002

Voor details  zie tekening ZLRW
-2012-01020
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Gietasfalt
laten uitvloeien

Geotextiel; weefsel

Bestaande verharding en
fundering verwijderen en uitvullen
met funderingslaag; dik minimaal 0.40

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Breuksteen 1-3ton

Breuksteen 800-1500kg

Breuksteen 10-60kg;
volledig penetreren

met gietasfalt
Lessinische herzetten en

         inwassen met steenslag 4/32mm

0.90
1.00

3.00

1:2

1:2.5

1:2.5

-14.35 -0.44

-7.01 2.50

0.50 5.50

1.40 5.50

2.80 4.80

3.80 4.80

6.80 4.88

8.64 4.92

1:40 Asfalt
AC 11 surf DL-B; dik 0.035
AC 16 surf DL-B; dik 0.045

Detail 3

NAP G.H.W
.=+2.05

=0.00

+5.50

+2.50

Uitvullen met gebroken steen 16/32mm

+4.80

Bestaande breuksteen 800-1500kg volledig verwijderen

Breuksteen
aanvullen/
(her)profileren

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

NAP G.H.W
.=+2.05

=0.00

zandlijn

1:3.08

1:2.12

1:1.94
1:8.74

1:22.54

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

Voor situatie zie tekening ZLRW
-2012-01002

Voor details  zie tekening ZLRW
-2012-01020
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Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

G.H.W
.=+2.05

1:2.07

1:16.46

1:11.63

1:2.58

1:3.20

1:4.17
1:3.03

1:14.61

1:8.83

G.H.W
.=+2.05

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

-14.12 -0.02

-6.42 2.50

-0.32 4.50

1.88 4.50
2.47 4.01

8.25 4.01
8.85 3.18

11.87 3.18

Breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40;
vol-en-zat penetreren met gietasfalt

1:2

Breuksteen 300-1000kg

Breuksteen 1-3ton

Breuksteen 300-1000kg

Detail 4

Detail 5

2.00
0.20

0.80

Asfalt
AC 11 surf DL-B; dik 0.035
AC 16 bind DL-B; dik 0.045

Asfaltwapening
Uitvullen met ZOAB 11/16; dik min. 0.030

11.67 3.29

19.40 -0.36

0.70

NAP G.H.W
.=+2.05

=0.00

NAP G.H.W
.=+2.05

=0.00

+2.50

Bestaande breuksteen
300-1000kg verwijderen

Bestaande bestorting gedeeltelijk verwijderen
en na werkzaamheden terug aanbrengen

Bestaande breuksteen
300-1000kg herprofileren

Bestaande breuksteen 30-100kg volledig verwijderen
en uitvullen met hydr. fosforslak 0/45mm

Bestaande breuksteen
30-100kg volledig verwijderen

Gietasfalt laten uitvloeien

Var.
Var.

Breuksteen
aanvullen/
(her)profileren

zandlijn

9.66 3.31

1:100

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

Voor situatie zie tekening ZLRW
-2012-01002

Voor details  zie tekening ZLRW
-2012-01020
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G.H.W
.=+2.05

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

1:6.39

1:9.14

1:2.56

1:1.59

1:3.97
1:1.91

1:3.47

1:2.16

1:1.26
1:18.27

1:7.47G.H.W
.=+2.05

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

2.00

2.00

0.20

Breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40;
vol-en-zat penetreren met gietasfalt

Breuksteen 1-3ton

Breuksteen 300-1000kg
Kreukelberm;

breuksteen 40-200kg*

-14.35 -0.34

1:3

1:3

1:1 0.80

5.00
Detail 6

Detail 7

Asfalt
AC 11 surf DL-B; dik 0.035
AC 16 bind DL-B; dik 0.045

Asfaltwapening
Uitvullen met ZOAB 11/16; dik min. 0.030

-5.79 2.50

0.22 4.50

2.22 4.50

4.04 2.73

6.04 2.71

6.24 2.60

3.24 2.60

13.52 -0.81

NAP G.H.W
.=+2.05

=0.00

NAP G.H.W
.=+2.05

=0.00

+4.50

+2.50

Bestaande bestorting gedeeltelijk verwijderen
en na werkzaamheden terug aanbrengen

Bestaande breuksteen 300-1000kg verwijderen
en hergebruiken binnen profiel tot max. +2.50

+2.60

Bestaande breuksteen
30-100kg volledig verwijderen

Bestaande (met colloïdaal beton gepene-
treerde) breuksteen volledig verwijderen

Breuksteen
aanvullen/
(her)profileren

0.70

zandlijn

+2.71

1:100

+2.73

Gietasfalt laten uitvloeien

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

Voor situatie zie tekening ZLRW
-2012-01002

Voor details  zie tekening ZLRW
-2012-01020
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Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

G.H.W
.=+2.05

G.H.W
.=+2.05

Breuksteen 10-60kg; laagdikte min. 0.40;
vol-en-zat penetreren met gietasfalt

2.00
0.20

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

2.59 3.83

4.59 3.81

4.79 3.70

Breuksteen 1-3ton

Breuksteen 300-1000kg

-0.13 4.50

1.87 4.50

14.06 0.20

-7.13 2.50

-17.62 -0.50

Kreukelberm;
breuksteen 40-200kg

1:2.71

1:4.43

1:4.88

1:6.24

1:2.52

1:4.78

1:2.5

1.11:1

1:5.86

1:8.91

2.00

1:3.5

1:3.5

1:1

zandlijn

1.79 3.40 0.80

5.00

0.70

Detail 8

Detail 9

Asfalt
AC 11 surf DL-B; dik 0.035
AC 16 bind DL-B; dik 0.045

Asfaltwapening
Uitvullen met ZOAB 11/16; dik min. 0.030

NAP G.H.W
.=+2.05

=0.00

NAP G.H.W
.=+2.05

=0.00

+2.50

Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

+3.70

Gietasfalt
laten uitvloeien

+3.81
+4.50

Bestaande breuksteen 300-1000kg verwijderen
en hergebruiken binnen profiel tot max. +2.50

Breuksteen
aanvullen/
(her)profileren

+3.83

1:100

Gietasfalt
laten uitvloeien

Houten palen verwijderen

Voor situatie zie tekening ZLRW
-2012-01002

Voor details  zie tekening ZLRW
-2012-01020

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren
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Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

G.H.W
.=+2.05

1:2.71

1:3.55

1:3.21

1:2.60

1:4.13

G.H.W
.=+2.05

2.00

1:2

0.20

Kreukelberm;
breuksteen 40-200kg

Breuksteen 10-60kg; laagdikte min. 0.40;
vol-en-zat penetreren met gietasfalt

Kreukelberm;
breuksteen 40-200kg

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

0.52 3.70

0.72 3.83

2.72 3.81

15.36 -0.34

1:22.92 3.70

1:13.44

1:4.67

1:7.83

0.20

Detail 11

Detail 10

Detail 12

Asfalt
AC 11 surf DL-B; dik 0.035
AC 16 bind DL-B; dik 0.045

Asfaltwapening
Uitvullen met ZOAB 11/16; dik min. 0.030

-11.54 -0.37

5.00
5.00

0.70

0.70

NAP G.H.W
.=+2.05

=0.00

NAP G.H.W
.=+2.05

=0.00

+3.81
+3.70

Gietasfalt
laten uitvloeien

Gietasfalt
laten uitvloeien

Bestaande breuksteen verwijderen

zandlijn

1:100

+3.83

+3.70

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

Voor situatie zie tekening ZLRW
-2012-01002

Voor details  zie tekening ZLRW
-2012-01020
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Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40;
vol-en-zat penetreren met gietasfalt

23.44 4.84

26.44 4.77

22.17 4.61
Detail 7

Detail 13

Asfalt
AC 11 surf DL-B; dik 0.035
AC 16 surf DL-B; dik 0.045

12.37 -0.36

NAP G.H.W
.=+2.05

=0.00
Funderingslaag; dik 0.40

Geotextiel; weefsel

Uitvullen met breuksteen 10-60kg;
volledig penetreren met gietasfalt

Hekwerk tijdelijk verwijderen en
na werkzaamheden terug aanbrengen

Bestaande breuksteen volledig verwijderen

Bestaande (met colloïdaal beton gepene-
treerde) breuksteen volledig verwijderen

Bestaande bestorting gedeeltelijk verwijderen
en na werkzaamheden terug aanbrengen

Bestaande verharding
en fundering verwijderen

23.05 4.81

Betonmortel éénzijdig inzagen
en gedeeltelijk verwijderen

Ingieting met betonmortel
(t.b.v. fundering) volledig verwijderen

Afwaterend aanleggen

3.00
0.25Aanvullen

met grond
Afwaterend
aanleggen

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

zand

grond-
aanvulling

klei

1:1.69

1:2.33

1:9.32

1:6.84

1:3.23

NAP G.H.W
.=+2.05

=0.00

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

Voor situatie zie tekening ZLRW
-2012-01002

Voor details  zie tekening ZLRW
-2012-01020
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Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

zand

Breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40;
vol-en-zat penetreren met gietasfalt

-37.07 5.65

-36.78 5.65

-38.22 5.53

1:2.09

1:2.04

1:2.15

1:4.84

1:3.13

1:4.96Detail 9

Detail 14

NAP G.H.W
.=+2.05

=0.00

NAP G.H.W
.=+2.05

=0.00

-48.76 0.56

Funderingslaag; dik 0.40

Bestaande verharding (inclusief
betonbanden) en fundering verwijderen

Afwaterend aanleggen

Afwaterend aanleggen
(richting straatzijde)

Betonblokken
breken

2 rijen betonblokken (incl. filterlaag) verwijderen en uitvullen
met breuksteen 10-60kg; volledig penetreren met gietasfalt

Hekwerk tijdelijk verwijderen en
na werkzaamheden terug aanbrengen

Geotextiel; weefsel

Ingieting met betonmortel
(t.b.v. fundering) volledig verwijderen

Ingieting met betonmortel
(t.b.v. fundering) volledig verwijderen

Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

Asfalt
AC 11 surf DL-B; dik 0.035
AC 16 surf DL-B; dik 0.045

Aansluiten op
bestaand asfalt

Stootband

1.30

-33.32 5.53

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

Voor situatie zie tekening ZLRW
-2012-01002

Voor details  zie tekening ZLRW
-2012-01020
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Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Betonzuilen dik 0.35; 2300kg/m3;
inwassen met steenslag 4/32mm

-14.64 5.09

-12.97 5.09

Basalt opnemen en herzetten;
dik min. 0.20; inwassen met steenslag 4/32mm

Asfalt
AC 11 surf DL-B; kleur rood; dik 0.035

AC 16 surf DL-B; dik 0.045

2.00

-3.41 6.41

-0.04 7.30

0.21 7.50

2.21 7.45

4.07 7.09

Detail 15

NAP G.H.W
.=+2.05

=0.00

Steenslag 14/32mm;
dik 0.10 op geotextiel; vlies

+7.30
+7.50

Grond gescheiden
ontgraven en aanvullen met klei

Geotextiel; weefsel
Funderingslaag; dik 0.40

Steenslag 14/32mm;
dik 0.10 op geotextiel; vlies

Bestaande bekleding verwijderen
(incl. filterlaag) en indien nodig
uitvullen met funderingsmateriaal

Bestaande verharding
en fundering verwijderen

Grond gescheiden
ontgraven en
aanvullen met klei

Basalt opnemen en herzetten; dik min. 0.20;
breed 1.50; inwassen met steenslag 4/32mm

Bestaand
asfalt inzagen

Opvullen met Elastocoast®
+7.45

W
erkvloer; beton

0.25

2.46 7.36

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

1:3.37

1:4.05
1:16.80

1:2.40

1:2.96

1:6.07
1:5.18

1:3.03

1:3.14

klei; dik 0.75

klei; dik 0.45

klei; dik 0.60
zand

NAP G.H.W
.=+2.05

=0.00

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven

Alle maten in het werk controleren

Voor situatie
zie tekening ZLRW

-2012-01003
Voor details

zie tekening ZLRW
-2012-01020

Voor constructieve
details keermuur+opbouw

zie tekening W
ZW

B-BR-T-DO-02-003
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Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

1:40

2.00

Asfalt
AC 11 surf DL-B; kleur rood; dik 0.035

AC 16 surf DL-B; dik 0.045
-3.36 6.24

-0.13 7.30

0.12 7.50

2.12 7.45

4.59 6.19

Detail 16

NAP G.H.W
.=+2.05

=0.00

+7.50

Grond gescheiden
ontgraven en aanvullen met klei

Steenslag 14/32mm;
dik 0.10 op geotextiel; vlies

Geotextiel; weefsel
Funderingslaag; dik 0.40

Bestaande verharding
en fundering verwijderen

+7.30
Opvullen met Elastocoast®

+7.45

Basalt opnemen en herzetten; dik
min. 0.20; inwassen met steenslag

Basalt opnemen en herzetten; dik
min. 0.20; inwassen met steenslag

W
erkvloer; beton

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

1:2.45

1:2.89

1:2.73
1:4.59

1:2.36

1:1.97

1:1.85

klei; dik 1.05

klei; dik 0.60

zand

klei; dik 0.90

NAP G.H.W
.=+2.05

=0.00
Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven

Alle maten in het werk controleren

Voor situatie
zie tekening ZLRW

-2012-01003
Voor details

zie tekening ZLRW
-2012-01020

Voor constructieve
details keermuur+opbouw

zie tekening W
ZW

B-BR-T-DO-02-003
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Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

NAP G.H.W
.=+2.05

=0.00

Basalt opnemen en
herzetten; dik min. 0.20;

Breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40;
vol-en-zat penetreren met colloïdaal beton

Basalt;
dik min. 0.20;

Betonblokken
herzetten t.h.v. trap;

aansluiten op betontrap
en bestaande betonband

-10.71 2.77

-0.81 7.21

1.71 7.45

4.71 6.09

Detail 17

Steenslag 14/32mm;
dik 0.10 op geotextiel; vlies

Grond gescheiden ontgraven
en aanvullen met klei

Bestaande verharding
en fundering verwijderen

Grond gescheiden
ontgraven en
aanvullen met klei

Bestaande basalt
verwijderen

Bestaand grind en klei gedeeltelijk verwijderen i.v.m.
benodigde dikte breuksteen en betondekking tribune

Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

W
erkvloer; beton

Opvullen met Elastocoast®
+7.45

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

1:2.54

1:1.78

klei; dik 0.70
klei; dik 0.60

klei; dik 0.60

zand

NAP G.H.W
.=+2.05

=0.00

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven

Alle maten in het werk controleren

Voor situatie
zie tekening ZLRW

-2012-01003
Voor details

zie tekening ZLRW
-2012-01020

Voor constructieve details
W
ZW

B-BR-T-DO-02-001
loopbrug+opbouw zie tekeningen

W
ZW

B-BR-T-DO-02-002
W
ZW

B-BR-T-DO-02-003
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Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

NAP G.H.W
.=+2.05

=0.00

1:50

Basalt opnemen en herzetten; dik min. 0.20;
breed 1.00; inwassen met steenslag 4/32mm

Basalt; dik min. 0.20;
inwassen met steenslag 4/32mm

Steenslag 14/32mm;
dik 0.10 op geotextiel; vlies

Detail 18

Opvullen met Elastocoast®

Bestaande verharding incl. betonband
en vlakke blokken verwijderen;
Indien nodig uitvullen met klei

0.38 6.30

3.06 6.25

4.06 6.17

+6.30*
Aanbrengen OV-armaturen
(4st over volledige lengte loopbrug)

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

1:1.83

1:3.52
1:14.79

klei; dik 0.60

zand

NAP G.H.W
.=+2.05

=0.00

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven

Alle maten in het werk controleren

Voor situatie
zie tekening ZLRW

-2012-01003
Voor details

zie tekening ZLRW
-2012-01020

Voor constructieve
details loopbrug

zie tekening W
ZW

B-BR-T-DO-02-001
    & W

ZW
B-BR-T-DO-02-002
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Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

NAP G.H.W
.=+2.05

=0.00

Basalt opnemen en herzetten; dik min. 0.20;
breed 1.00; inwassen met steenslag 4/32mm

Opvullen met Elastocoast®
Steenslag 14/32mm;
dik 0.10 op geotextiel; vlies

Bestaande verharding incl. betonband
vlakke blokken en basalt verwijderen

2.86 6.80

3.86 6.39

Bestaand
hekwerk
verwijderen

Detail 19

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

NAP G.H.W
.=+2.05

=0.00

klei; dik 0.60

zand

1:1.86

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven

Alle maten in het werk controleren

Voor situatie
zie tekening ZLRW

-2012-01003
Voor details

zie tekening ZLRW
-2012-01020

Voor constructieve
details loopbrug

zie tekening W
ZW

B-BR-T-DO-02-001
    & W

ZW
B-BR-T-DO-02-002
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3.00

1:40

1.00

Bestaande bekleding en zandlaag
verwijderen en uitvullen met klei

Breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40;
vol-en-zat penetreren met gietasfalt

AC 16 surf DL-B; dik 0.045

AC 11 surf DL-B; dik 0.035

+6.70

Grond ontgraven en
bestaande bekleding verwijderen

Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

Funderingslaag; dik 0.40

Geotextiel; weefsel

+6.65

0.40

5.00 0.50

Breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40;
vol-en-zat penetreren met gietasfalt

Kreukelberm
breuksteen 10-60kg

0.00

Zand ontgraven; zeven en terug aanbrengen

Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

Gietasfalt laten uitvloeien

0.40

Bestaande breuksteen 30-100kg volledig verwijderen
en uitvullen met hydr. fosforslak 0/45mm

Breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40;
vol-en-zat penetreren met gietasfalt

Bestaande bestorting gedeeltelijk verwijderen
en na werkzaamheden terug aanbrengen

Bestaande breuksteen
30-100kg volledig verwijderen

0.40

Breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40;
vol-en-zat penetreren met gietasfalt

Bestaande bestorting gedeeltelijk verwijderen
en na werkzaamheden terug aanbrengen

Bestaande breuksteen
30-100kg volledig verwijderen

0.40

2.00
0.20

1:1

0.80

1:2
1:2

Uitvullen met
ZOAB 11/16; dik min. 0.030

Asfaltwapening

AC 16 surf DL-B; dik 0.045

AC 11 surf DL-B; dik 0.035

Breuksteen 10-60kg; laagdikte minimaal 0.40;
vol-en-zat penetreren met gietasfalt

+3.70

Gietasfalt
laten uitvloeien

+3.81

+4.50
Bestaande breuksteen 300-1000kg verwijderen
en hergebruiken binnen profiel tot max. +2.50

+3.83

1:100

min.
0.40

Breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40;
vol-en-zat penetreren met gietasfalt

Gietasfalt
laten uitvloeien

0.40

2.00

1:2

0.20

1:2

0.20

0.40

dik
min. 0.40

Uitvullen met
ZOAB 11/16; dik min. 0.030

Asfaltwapening

AC 16 surf DL-B; dik 0.045

AC 11 surf DL-B; dik 0.035

Breuksteen 10-60kg; laagdikte minimaal 0.40;
vol-en-zat penetreren met gietasfalt

+3.81
+3.70

1:100

+3.83

+3.70
5.00

0.70

Kreukelberm;
breuksteen 40-200kg

Breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40;
vol-en-zat penetreren met gietasfalt

Gietasfalt
laten uitvloeien

Bestaande breuksteen verwijderen

0.40

5.00

0.70

0.40

Kreukelberm;
breuksteen 40-200kg

Breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40;
vol-en-zat penetreren met gietasfalt

Gietasfalt
laten uitvloeien

Funderingslaag; dik 0.40

Geotextiel; weefsel

Uitvullen met breuksteen 10-60kg;
volledig penetreren met gietasfalt

Hekwerk tijdelijk verwijderen en
na werkzaamheden terug aanbrengen

Bestaande (met colloïdaal beton gepene-
treerde) breuksteen volledig verwijderen

Bestaande verharding
en fundering verwijderen

Betonmortel éénzijdig inzagen
en gedeeltelijk verwijderen

Ingieting met betonmortel
(t.b.v. fundering) volledig verwijderen

AC 16 surf DL-B; dik 0.045

AC 11 surf DL-B; dik 0.035

0.40

Breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40;
vol-en-zat penetreren met gietasfalt

Afwaterend aanleggen

3.00

Afwaterend
aanleggen

min. 0.05

0.40

Funderingslaag; dik 0.40

Bestaande verharding (inclusief
betonbanden) en fundering verwijderen

Afwaterend aanleggen

Afwaterend aanleggen
(richting straatzijde)

Betonblokken
breken

2 rijen betonblokken (incl. filterlaag) verwijderen en uitvullen
met breuksteen 10-60kg; volledig penetreren met gietasfalt

Hekwerk tijdelijk verwijderen en
na werkzaamheden terug aanbrengen

Geotextiel; weefsel

Breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40;
vol-en-zat penetreren met gietasfalt

Ingieting met betonmortel
(t.b.v. fundering) volledig verwijderen

Ingieting met betonmortel
(t.b.v. fundering) volledig verwijderen

Overlap min. 1.00
Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

AC 16 surf DL-B; dik 0.045

AC 11 surf DL-B; dik 0.035

Betonnen stootband; 0.15x0.15x1.00;
verlijmen op verharding met bitumen

1.30

Gietasfalt
laten uitvloeien

Geotextiel; weefsel
Bestaande verharding en
fundering verwijderen en uitvullen
met funderingslaag; dik minimaal 0.40

1.00
3.00

1:2

1:40

Min. 0.50

AC 16 surf DL-B; dik 0.045

AC 11 surf DL-B; dik 0.035

Breuksteen 80-200kg;
volledig penetreren met gietasfalt

+4.80
+4.80

Bestaande breuksteen 800-1500kg volledig verwijderen

1:2

2.00
0.20

0.80

0.70

Breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40;
vol-en-zat penetreren met gietasfalt

Bestaande breuksteen
300-1000kg herprofileren

Bestaande breuksteen 30-100kg volledig verwijderen
en uitvullen met hydr. fosforslak 0/45mm

Bestaande (met colloïdaal beton gepene-
treerde) breuksteen volledig verwijderen

Gietasfalt laten uitvloeien

Var. Var.

Var.
1:100

Uitvullen met
ZOAB 11/16; dik min. 0.030

Asfaltwapening

AC 16 surf DL-B; dik 0.045

AC 11 surf DL-B; dik 0.035

0.40

2.00
0.20

1:1

0.80

Breuksteen 10-60kg; laagdikte minimaal 0.40;
vol-en-zat penetreren met gietasfalt

+2.60

Uitvullen met
ZOAB 11/16; dik min. 0.030

Asfaltwapening

AC 16 surf DL-B; dik 0.045

AC 11 surf DL-B; dik 0.035

Bestaande breuksteen 300-1000kg verwijderen
en hergebruiken binnen profiel tot max. +2.50

+2.60

Bestaande (met colloïdaal beton gepene-
treerde) breuksteen volledig verwijderen

+2.71

1:100

+2.73

Variabel;
min. 0.40

Gietasfalt laten uitvloeien

1:40

2.00
+7.30

+7.50

Grond gescheiden
ontgraven en aanvullen met klei

Geotextiel; weefsel

Funderingslaag; dik 0.40

Bestaande verharding
en fundering verwijderen

AC 16 surf DL-B; dik 0.045

AC 11 surf DL-B; kleur rood; dik 0.035

Steenslag 14/32mm;
dik 0.10 op
geotextiel; vlies

Basalt opnemen
en herzetten;
dik min. 0.20;
inwassen met
steenslag 4/32mm

Grond gescheiden
ontgraven en
aanvullen met klei

Opvullen met Elastocoast®

+7.45

0.25

1:40

2.00

+7.50

Grond gescheiden
ontgraven en aanvullen met klei

Steenslag 14/32mm;
dik 0.10 op geotextiel; vlies

Geotextiel; weefsel

Funderingslaag; dik 0.40

AC 16 surf DL-B; dik 0.045

AC 11 surf DL-B; kleur rood; dik 0.035

Bestaande verharding
en fundering verwijderen

Basalt opnemen en herzetten;
dik min. 0.20; inwassen met steenslag 4/32mm

Grond gescheiden
ontgraven en aanvullen met klei

Steenslag 14/32mm;
dik 0.10 op geotextiel; vlies

Basalt opnemen en herzetten;
dik min. 0.20; inwassen met steenslag 4/32mm

+7.30
Opvullen met Elastocoast®

+7.45

0.50
0.50

AC 16 surf DL-B; dik 0.045

AC 11 surf DL-B; dik 0.035

Asfaltwapening

Te handhaven wegconstructie frezen

1:50

Steenslag 14/32mm;
dik 0.10 op geotextiel; vlies

Opvullen met Elastocoast®

Bestaande verharding incl. betonband
en vlakke blokken verwijderen;
Indien nodig uitvullen met klei

Basalt; dik min. 0.20; inwassen met steenslag 4/32mm

Basalt opnemen en herzetten; dik min. 0.20;
breed 1.00; inwassen met steenslag 4/32mm

+6.30*

Breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40;
vol-en-zat penetreren met colloïdaal beton

Basalt opnemen en herzetten;
dik min. 0.20; inwassen met steenslag 4/32mm

0.40

Steenslag 14/32mm;
dik 0.10 op geotextiel; vlies

Grond gescheiden ontgraven
en aanvullen met klei

Bestaande verharding
en fundering verwijderen

Grond gescheiden
ontgraven en
aanvullen met klei

Bestaande basalt
verwijderen

Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

Opvullen met Elastocoast®
+7.45

Opvullen met Elastocoast®

Steenslag 14/32mm;
dik 0.10 op geotextiel; vlies

Basalt opnemen en herzetten; dik min. 0.20;
breed 1.00; inwassen met steenslag 4/32mm

Bestaande verharding incl. betonband
vlakke blokken en basalt verwijderen

2.00

2.00

0.224

0.10

1.00

Te handhaven
wegconstructie

frezen

Te overlagen
wegconstructie

AC 11 surf DL-B; dik 0.035
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Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

NAP G.H.W
.=+2.05

=0.00

NAP G.H.W
.=+2.05

=0.00

NAP G.H.W
.=+2.05

=0.00

NAP G.H.W
.=+2.05

=0.00

NAP G.H.W
.=+2.05

=0.00

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

+2.05

1:2.5

1:40

+6.70

0.00

+6.65

0.90
1.00

3.00

1:2

1:2.5

1:2.5

1:40

+5.50

+2.50

+4.80

3.00
1.00

5.00

0.50

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

NAP G.H.W
.=+2.05

=0.00

NAP G.H.W
.=+2.05

=0.00

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

NAP G.H.W
.=+2.05

=0.00

G.H.W
.=+2.05

1:2.5

1:2.5

1:2.5

1:2.5

+2.50

+2.50

+5.50

+5.50

0.90

0.90

1:21:2

+4.80

+4.80 1:40

1:40

1.001.00

3.00

3.00

2.00
0.20

0.800.70

1:2
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Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

NAP G.H.W
.=+2.05

=0.00

NAP G.H.W
.=+2.05

=0.00

NAP G.H.W
.=+2.05

=0.00

NAP G.H.W
.=+2.05

=0.00

NAP G.H.W
.=+2.05

=0.00

G.H.W
.=+2.05

G.H.W
.=+2.05

G.H.W
.=+2.05

G.H.W
.=+2.05

G.H.W
.=+2.05

2.00
2.00

0.20

1:3

1:3

1:1 0.80

+2.60

+4.50

+2.50

1:3

1:3

1:3

1:3

1:3

1:3

1:3

1:3

+2.50+2.50

+2.50

+2.50

+4.50+4.50

+4.50

+4.50

2.002.00

2.00
0.20

0.80

2.00
0.20

0.80

+2.60+2.60

1:1

1:1

1:11:1

2.00
0.20

2.00
0.80

+3.70

2.00
0.20

2.00
0.80

+3.70

+2.71

+2.71

+2.71

+3.81

+3.81

+2.73

+2.73

+2.73

+3.83

+3.83

0.70

5.00

5.00

0.70

5.00

0.70

5.00

0.70

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

ZV659+9m Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

ZV659+93m Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

NAP G.H.W
.=+2.05

=0.00

NAP G.H.W
.=+2.05

=0.00

NAP G.H.W
.=+2.05

=0.00

NAP G.H.W
.=+2.05

=0.00

G.H.W
.=+2.05

2.00

1:2

0.20

1:2

0.20

+3.70

2.00

+3.81
+3.83

5.00
5.00

0.70

0.70

3.00
0.25

1.30
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ZV663+7m Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

ZV664+6m Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

NAP G.H.W
.=+2.05

=0.00

NAP G.H.W
.=+2.05

=0.00

ZV664+93m Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

NAP G.H.W
.=+2.05

=0.00

1:40

+7.30
+7.50
2.00

1:40

+7.50
+7.30

2.00

+7.45

+7.45

+7.45

ZV665+6 Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

ZV666+8m Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

NAP G.H.W
.=+2.05

=0.00

NAP G.H.W
.=+2.05

=0.00

NAP G.H.W
.=+2.05

=0.00

ZV666+37m Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

1:50

Verloopt van +6.30
naar +7.45 over 25.00m

1:50

+6.30
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DETAIL

Breskens

W
esterschelde

Depot

Depot

W
esterschelde

Port Scaldis

Nieuwe
Jachthaven

Oude
Jachthven

Oostelijke
Handelshaven

Tijdelijke
dijkovergang

Werkzaamheden tussen

1 januari - 1 juli 2013

1 rijbaan beschikbaar

W
erkzaamheden tussen

1 april - 1 oktober 2013

W
erkzaamheden tussen

1 april - 1 oktober 2013

Werkzaamheden tussen

1 april - 1 juli 2013

Keerlus

W
ERKGEBIED

TRANSPORTROUTE (1 januari - 1 juli 2013)

VERKLARINGDEPOTLOCATIE
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Plaats werk

TRANSPORTROUTE (1 januari - 1 oktober 2013)

DOOR DE AANNEMER VAST TE STELLEN RICHTING (1 april - 1 oktober 2013)
TRANSPORTROUTE ÉÉNRICHTINGSVERKEER



Type: J24
Type: J37 + ob2

Type: C01 + ob1

Type: C01 + ob1

Type: J24 (werkverkeer)
Type: B6 + ob2 (fietspad)

Type: B6 + ob2 (fietspad)
Type: J24 (werkverkeer)

Type: J24
Type: J37 + ob2 + 01
Type: C15 + ob6 + ob4
Type: J37 + ob2
Type: J24

Type: C15 + ob3

Type: F05
Hekwerk plaatsen aan beide zijden
van voetgangersoversteekplaats

Type: C01 + ob1
Type: 02

Type: C01 + ob4

Type: 03

Type: J37 + ob5
Type: J37 + ob5

Type: J24

Type: J37 + ob5
Type: C01 + ob1

Type: J37 + ob5 Type: J37 + ob5

Tijdelijke dijkovergang
voor werkverkeer

Type: J37 + ob1 + ob2

Type: J37 + ob5

Type: J37 + ob5
Type: J24 (werkverkeer)

Hekwerk plaatsen aan
beide zijden van trap
Type: 05

Type: E02
Type: F06

Type: C01 + ob1

Type: 04

Type: D05l + ob4
Type: D05r + ob4

Type: D07 + ob4

Type: 01

Doorgaand
fietsverkeer

via Scheldekade

Haven bereikbaar voor
bestemmingsverkeer

via Scheldekade

Type: J24

Type: B6
Type: C01

Haven bereikbaar voor
bestemmingsverkeer

via Scheldekade

Type: J37

Type: 03
Type: 02

Type: ob1

Type: C15

Type: ob2
Type: ob3

Type: ob4

in verband met
dijkversterking

uitgezonderd
bestemmings-

verkeer
kruisend

werkverkeer

(brom)fietsers
Port Scaldis

links aanhouden

Type: ob5

in-/uitrit
werkverkeer

Type: F06
Type: E02

Type: 04

Haven bereikbaar
voor bestemmings-
verkeer via trap

Type: 05

Haven bereikbaar
voor bestemmings-

verkeer via
Scheldekade

Type: F05

Type: ob6

op werkdagen

Type: D05r
Type: D05l

Type: D07
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-10.0

-10.0

-10.0

-10.0
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0.0

0.0

W
esterschelde

Nieuwe
Jachthaven

Oude
Jachthven

Oostelijke
Handelshaven

Indicatieve dieptelijnen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

-20.0

-200
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detail IV

detail III

detail II

0.50
Max. 2.50

0.95
±0.05

0.95
±0.05

0.95
±0.05

0.95
±0.05

0.95
±0.05

0.95
±0.05

0.95
±0.05

Trapleuning evenwijdig
aan tonrondte dijkprofiel

0.30
detail I Max. 2.50

3.00

0.95
±0.05

0.95
±0.05

0.95
±0.05

0.30

0.02

0.020.13

Var.

Var.

0.20

0.30

0.125
0.020

0.020

14

0.125
0.020 0.020

Kreukelberm voor trap uitvullen met gietasfalt;
Traptreden tot 1,20 meter onder LLW

S ingieten;

Materiaal RVS 316;

Leuning in het midden van trap plaatsen;
Trapbreedte 2.00 meter;

Lengte trap afhankelijk van geldend dijkprofiel.
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Helling 1:15

Helling 1:15

3.00
0.25

0.25

1:25

1:2.5

AC 11 surf DL-B; dik 0.035
AC 16 surf DL-B; dik 0.045

Funderingslaag; dik min. 0.40

Klei; dik 0.80

Bestaande grasmat verwijderen

Aanvullen met klei

Te plaatsen raster

1:25

1:2.5

3.00
0.25

0.25

AC 11 surf DL-B; dik 0.035
AC 16 surf DL-B; dik 0.045

Funderingslaag; dik min. 0.40

Klei; dik 0.80

Bestaande grasmat verwijderen Aanvullen met klei

Te plaatsen raster

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren
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Form.

Rev.

Rev. Datum Get.

Datum :

Schalen :

Getekend :

Gezien :

Tek.nr.

Omschrijving

Project Zeeweringen

Haven Breskens

Langsdoorsnede, heiplan & bovenaanzicht

RBA

EFI 21-09-2012

WZWB-BR-T-DO-02-001

594

1189

zie tekening

3

3 21-09-2012 Wijz. tribune RBA

0 19-06-2012 Definitief RBA

1 14-08-2012 Definitief voor aanbesteding RBA

2 22-08-2012 Paaltype aangepast RBA

Gewapend beton

Klei

Klei (ontgraven en aanbrengen)

Werkvloer

Legenda :

Toelichting :

Maten in millimeters, tenzij anders aangegeven.

Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

Grind

Zand

Vellingkanten: 10x10mm (tenzij anders aangegeven)

Uitgangspunten:

Betonsterkteklasse: C28/35

Milieuklasse XC3, XD4, XS3, XF4 en XA1

Cementsoort CEM III/B42.5 LH HS

betonstaal B500B/C

Betondekking c=50mm

Kwaliteit RVS: A4 - klasse 50

Eurodalplaten 2,0x2,0x0,1m i.h.w. te stellen volgens opgave leverancier

Las- en verankeringslengte volgens EC2

Storten volgens opgave aannemer

Gewapend prefab beton



Form.

Rev.

Rev. Datum Get.

Datum :

Schalen :

Getekend :

Gezien :

Tek.nr.

Omschrijving

Project Zeeweringen

Haven Breskens

Doorsneden & details

RBA

EFI 21-09-2012

WZWB-BR-T-DO-02-002

841

1189

zie tekening

3

3 21-09-2012 Wijz. tribune RBA

0 19-06-2012 Definitief RBA

1 14-08-2012 Definitief voor aanbesteding RBA

2 22-08-2012 Paaltype aangepast RBA

Gewapend beton

Klei

Klei (ontgraven en aanbrengen)

Werkvloer

Legenda :

Toelichting :

Maten in millimeters, tenzij anders aangegeven.

Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

Grind

Zand

Vellingkanten: 10x10mm (tenzij anders aangegeven)

Uitgangspunten:

Betonsterkteklasse: C28/35

Milieuklasse XC3, XD4, XS3, XF4 en XA1

Cementsoort CEM III/B42.5 LH HS

betonstaal B500B/C

Betondekking c=50mm

Kwaliteit RVS: A4 - klasse 50

Eurodalplaten 2,0x2,0x0,1m i.h.w. te stellen volgens opgave leverancier

Las- en verankeringslengte volgens EC2

Storten volgens opgave aannemer

Gewapend prefab beton, eurodalplaten



Form.

Rev.

Rev. Datum Get.

Datum :

Schalen :

Getekend :

Gezien :

Tek.nr.

Omschrijving

Project Zeeweringen

Haven Breskens

Overzicht en dwarsdoorsneden keermuur

RBA

EFI 14-08-2012

WZWB-BR-T-DO-02-003

594

1189

zie tekening

1

0a 02-05-2012 Concept RBA

0 19-06-2012 Definitief RBA

1 14-08-2012 Definitief voor aanbesteding RBA

- - - -

Gewapend beton

Klei

Klei (ontgraven en aanbrengen)

Werkvloer

Legenda :

Toelichting :

Maten in millimeters, tenzij anders aangegeven.

Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

Grind

Zand

Vellingkanten: 10x10mm (tenzij anders aangegeven)

Uitgangspunten:

Betonsterkteklasse: C28/35

Milieuklasse XC3, XD4, XS3, XF4 en XA1

Cementsoort CEM III/B42.5 LH HS

betonstaal B500B/C

Betondekking c=50mm

Kwaliteit RVS: A4 - klasse 50

Eurodalplaten 2000x2000x100 i.h.w. te stellen

Las- en verankeringslengte volgens EC2



Form.

Rev.

Rev. Datum Get.

Datum :

Schalen :

Getekend :

Gezien :

Tek.nr.

Omschrijving

Project Zeeweringen

Haven Breskens

Heiplan

RBA

EFI 28-09-2012

WZWB-BR-T-UO-04-001

594

841

zie tekening

0

0 28-09-2012 Definitief RBA

- - - -

- - - -

- - - -

Toelichting :

Maten in millimeters, tenzij anders aangegeven.

Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

Uitgangspunten:

Staalkwaliteit: S355 (tenzij anders aangegeven)

Coördinaten in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting
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