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1 INLEIDING

1.1 Objectoverview

Het Werk omvat het Verbeteren van de glooiingsconstructie ter plaatse van de Slaakdam, Prins
Hendrikpolder, Krabbenkreekdam tussen dp 707 en dp 724+28m met bijkomende werken in de
gemeente Tholen. De lengte van het dijkvak is circa 1,7 kilometer.

De beschrijving van de huidige situatie van de projectlocaties is opgenomen in de Vraagspecificatie
Algemeen. Overzichtstekeningen zijn opgenomen in paragraaf 2.1.2.

In de onderstaande figuur 1.1 is de objectenboom opgenomen. In voorliggend document worden de
eisen beschreven waaraan het object, in dit geval de waterkering, dient te voldoen.

Waterkering

4 . )
Buitenberm, bovenbeloop,

L kruin en binnenbeloop )
( )
Onderhoudsstrook
(. J
( . R )
Glooiingsconstructie
& J
4 )
Voorland
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( - - - - - - \
Dijkmeubilair en overige constructies

Figuur 1.1 Objectenboom waterkering

Vraagspecificatie Eisen Contractnummer: 31052568 Pagina 4 van 19



2 VAN TOEPASSING ZIINDE DOCUMENTEN

2.1 Bindende documenten

2.1.1 Normen en richtlijnen

Normen en richtlijnen met betrekking tot de Vraagspecificatie Eisen staan in de Technische bijsluiter.

Tevens zijn hierin ook alle aanvullende technische eisen opgenomen.

2.1.2 Object- en projectspecifieke tekeningen/documenten

Type Code Titel Datum/ Versie |organisatie

Tekening ZLRW-2013-01081 Situatie (1) bestaand en nieuw 28-06-2013 Rijkswaterstaat
van dp707 tot dp715

Tekening ZLRW-2013-01082 Situatie (2) bestaand en nieuw 28-06-2013 Rijkswaterstaat
van dp715 tot dp724+28m

Tekening ZLRW-2013-01083 Verborgen glooiing bestaand en nieuw 28-06-2013 Rijkswaterstaat
van dp714+49m tot dp717+46m

Tekening ZLRW-2013-01084 Detail B - Dijkovergang 28-06-2013 Rijkswaterstaat
van dp710+5m t/m dp711+50m

Tekening ZLRW-2013-01085 Dwarsprofiel 1 bestaand en nieuw 28-06-2013 Rijkswaterstaat
van dp707 tot dp711+50m

Tekening ZLRW-2013-01086 Dwarsprofiel 2 bestaand en nieuw 28-06-2013 Rijkswaterstaat
van dp711+50m tot dp714+49m

Tekening ZLRW-2013-01087 Dwarsprofiel 3 bestaand en nieuw 28-06-2013 Rijkswaterstaat
ter plaatse van dp714+86m

Tekening ZLRW-2013-01088 Dwarsprofiel 4 bestaand en nieuw 28-06-2013 Rijkswaterstaat
van dp714+49m tot dp717+46m

Tekening ZLRW-2013-01089 Dwarsprofiel 5 bestaand en nieuw 28-06-2013 Rijkswaterstaat
van dp717+46m tot dp720+77m

Tekening ZLRW-2013-01090 Dwarsprofiel 6 bestaand en nieuw 28-06-2013 Rijkswaterstaat
van dp720+77m tot dp724+28m

Tekening ZLRW-2013-01091 Details 1t/m8 en At/im B 28-06-2013 Rijkswaterstaat

Tekening ZIRW-2013-01092 Transportroute 28-06-2013 Rijkswaterstaat

Tekening ZLRW-2013-01093 Dwarsprofielen 100m, bestaand en ontwerp 28-06-2013 Rijkswaterstaat
(basis) van dp707 t/m dp715

Tekening ZLRW-2013-01094 Dwarsprofielen 100m, bestaand en ontwerp 28-06-2013 Rijkswaterstaat
(basis) van dp716 t/m dp724

Tekening ZLRW-2013-01095 Bouwbord 28-06-2013 Rijkswaterstaat

Tekening ZLRW-2013-01096 Aansluitend profiel van Haaftenpolder en Oude 28-06-2013 Rijkswaterstaat
polder St.Philipsland

Tekening ZLRW-2013-01097 Omleiding fietsroute's 28-06-2013 Rijkswaterstaat

Risicolijst Slaakdam, Prins Hendrikpolder, Volgt bij Rijkswaterstaat
Krabbenkreekdam 2014 nota van inlichtingen

Rapport Diverse milieutechnische (bodem)onderzoeken Volgt bij ATKB

nota van inlichtingen

Bestaande situatie

De Opdrachtnemer dient zich vé6r inschrijving op de hoogte te stellen van de meest actuele
situatie van het werkgebied. Het werkgebied betreft een dynamisch tijgebied waardoor de
aanwezigheid van slib/sediment/zand/begroeiing/zwerfvuil op de glooiingsconstructie en/of de
vooroever ten opzichte van de bestaande situatie zoals aangegeven op de tekeningen kan
afwijken. Als ten opzichte van de tekeningen het werkgebied gewijzigd is door invloed van getij
en/of wind en/of de natuur, dan zijn deze afwijkingen voor rekening en risico van de
Opdrachtnemer.
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3 EISEN

3.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt toegelicht hoe de specificatie is opgesteld. Kenmerkend voor deze
specificatie is de indeling naar diverse soorten eisen en de samenhang tussen de eisen. De eisen
vallen uiteen in de volgende typen eisen:

e Objecteisen;

e Aspecteisen;

e Externe en interne raakvlakeisen.

Naast de objecteisen en raakvlakeisen worden aspecteisen geidentificeerd. Deze beschrijven
specifieke eigenschappen van het te ontwikkelen systeem, die geen directe bijdrage leveren aan de
primaire functie.

Aspect Toelichting Relevant

Veiligheid Eisen met betrekking tot veiligheid tijdens realisatie en Ja
veiligheid in de gebruiksfase van gerealiseerde objecten, voor
zowel de gebruiker als de omgeving.

Gezondheid Nee

Beschikbaarheid Nee

Betrouwbaarheid Nee

Vormgeving Nee

Omgevingshinder Eisen aan stof, geluid, trillingen, en stank tijdens de realisatie Ja
en gebruiksfase. Hieronder valt ook duurzaam bouwen.

Uitvoering Eisen aan de uitvoering van nieuw te bouwen en de aanpassing Ja
van bestaande objecten.

Beheer en onderhoud | Eisen met betrekking tot de beheerbaarheid van objecten en Ja

met betrekking tot de benodigde instandhoudingsvoorzieningen
en relatie met onderhoudsprocessen (onderhoudbaarheid).

Toekomstvastheid Nee

Sloop Nee
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3.2 Object eisen

Overzicht objecten: zie figuur 1.1

3.2.1 Waterkering

3.2.1.1 Algemeen
1. | Het te realiseren Werk moet voldoen aan de bij dit contract behorende tekeningen.
2. | Alle materialen welke zijn benodigd om het Werk uit te kunnen voeren dienen te
voldoen aan de eisen gesteld in de Technische Bijsluiter.
3. | Nieuwe bekleding niet afdekken voordat deze is ingemeten door de Opdrachtgever.

Deze wordt uiterlijk binnen 5 werkdagen na gereedmelding, door de Opdrachtgever
ingemeten.

Verificatiemethode: M

3.2.1.2 Verwijderen bestaande bekleding

1. | De functie van de waterkering dient tijdens de uitvoering te allen tijde te worden
gewaarborgd.

2. | Het verwijderen van de bestaande bekleding en het verrichten van ontgravingen in de
waterkering is alleen toegestaan in de periode van 1 april tot 1 oktober. De
waterkering moet op 1 oktober weer bekleed zijn.

3. | De bekleding mag maximaal op twee locaties tegelijk verwijderd worden.

4. | Tijdens het Werk mag, onder het niveau van NAP +3,20m, de waterkering over een
lengte van totaal maximaal 400 meter onbekleed zijn.

5. | Indien de Werkzaamheden langer dan 7 dagen achtereen worden stilgelegd dient de
waterkering onder het niveau van NAP +3,20m volledig te zijn bekleed.

6. | Er dient voldoende materiaal en materieel op het Werk aanwezig te zijn om in geval

van calamiteiten onbeschermde delen van de waterkering te kunnen verdedigen.

Verificatiemethode: M

3.2.2 Buitenberm, bovenbeloop, kruin en binnenbeloop

3.2.2.1 Dijklichaam

1. | Tijdens het verrichten van de Werkzaamheden mag geen ingraving in het object
geschieden anders dan aangegeven op tekening.

2. | De bestaande kleilaag mag tijdens de Werkzaamheden niet verontreinigd raken met
bouwstoffen of ander bodemvreemd materiaal.

3. | Het object dient vrij van puin, steen(slag), asfaltresten, geotextiel en dergelijke te
worden opgeleverd.

4. | Alle onverharde delen van het object waar geen gesloten grasmat aanwezig is,

moeten ingezaaid worden met graszaadmengsel.

Verificatiemethode: |
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3.2.2.2

Grasbekleding

1. | De grasbekleding op het object moet vanaf 1 maart tot aan het eind van de
uitvoeringsperiode kort gehouden worden door regelmatig te maaien.

2. | Indien een bestaande grasbekleding definitief wordt bedekt met grond dient de
Opdrachtnemer deze voorafgaand aan de Werkzaamheden te maaien en te frezen met
een diepte van 0,15 m.

3. | Op de ingezaaide delen dient aan het eind van de onderhoudsperiode een gesloten

grasbekleding aanwezig te zijn.

Verificatiemethode: |

3.2.3 Onderhoudsstrook

3.2.3.1

Definitie

1.

De constructie bestaat uit een asfaltverharding op een funderingslaag.

Verificatiemethode: M

3.2.3.2 Asfaltverharding
1. | Bestaand asfalt dat voorzien wordt van een nieuwe bitumineuze oppervlakbehandeling
dient vrij te zijn van verontreinigingen en markeringen.
2. | Er mag geen losse steenslag achterblijven na het aanbrengen van de bitumineuze
opperviakbehandeling.
3. | Tussen twee asfaltlagen moet een kleeflaag aangebracht worden.

Verificatiemethode: |

3.2.3.3 Fundering
1. | De funderingslaag van de onderhoudsstrook dient te bestaan uit één van de volgende
materialen:
a. Hydraulische fosforslak;
b. Hydraulische hoogovenslak;
c. Hydraulisch granulaat van open steenasfalt (OSA).
2. | Het materiaal dient aangebracht en verdicht te worden in lagen van maximaal 0,40 m
dikte.
3. | De gemiddelde verdichtingsgraad moet ten minste 101% van de

éénpuntsproctordichtheid bedragen. De verdichtingsgraad per meetpunt moet ten
minste 97% van de éénpuntsproctordichtheid bedragen.

Verificatiemethode: M

Vraagspecificatie Eisen

Contractnummer: 31052568 Pagina 8 van 19




3.2.4 Glooiingsconstructie

3.2.4.1 Algemeen

3.2.4.1.1 | Tonrondte
1. | Voorzover aangegeven op de bij dit contract horende tekeningen, moeten alle taluds
waarop een nieuwe bekleding wordt aangebracht op 2/3 van de taludhoogte worden
voorzien van een tonrondte van 1/100 van de horizontale lengte van het talud.
2. | De tonrondte heeft alleen betrekking op het taluddeel met nieuwe bekleding. Als de

bestaande ondertafel bijvoorbeeld wordt overlaagd, wordt de tonrondte alleen
berekend en aangelegd over de boventafel.

Verificatiemethode: M

3.2.4.2 Steenzetting

3.2.4.2.1 | Inwassen zuilenbekleding

1. | De zuilen moeten worden ingewassen met steenslag. De openingen tussen de zuilen
dienen hierbij gevuld te worden conform de specificaties van de leverancier en de
wijze zoals is beproefd in de golfgoot. Voordat begonnen wordt met inwassen dienen
de openingen tussen de zuilen geheel schoon (gemaakt) te zijn.

2. | Na het inwassen van beton- of basaltzuilen mag geen overtollige steenslag
achterblijven.

3. | Aan het eind van de onderhoudsperiode moet de uitgespoelde steenslag verwijderd

worden van schor, slik en strand.

Verificatiemethode: |

3.2.4.2.2 | Betonzuilen

1. | De constructie bestaat uit betonzuilen met aan de bovenzijde een open oppervlak van
minimaal 7% en maximaal 17%.

2. | Voor de ruimte tussen de betonzuilen geldt dat de middellijn van een cirkel die juist
past boven in de openingen tussen de zuilen kleiner moet zijn dan 0,05 m. Bij
ongelijke openingsvorm van onderzijde en bovenzijde van het type betonzuilen is de
onderzijde hierbij maatgevend.

3. | Opdrachtnemer dient 650 m2 extra betonzuilen 0,30 m/2300 kg/m? te leveren en op

te slaan in een depot met een transportafstand van 1 kilometer van het Werk.

Verificatiemethode: M

3.2.4.2.3 | Basaltzuilen
N.V.T
3.2.4.2.4 | Reparatie basalt

N.V.T
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3.2.4.2.5 | Gekantelde betonblokken
1. | De constructie moet bestaan uit aaneengesloten schone onbeschadigde betonnen
vlakke- of Haringmanblokken die gekanteld in halfsteensverband zijn geplaatst.
2. | De pasgaten nodig om tot een halfsteensverband te komen moeten volledig gevuld
zijn met op maat gezaagde betonblokken, gietasfalt of asfaltmastiek en afgestrooid
worden met steenslag 2/6 mm.
3. | Tekort komende blokken worden door de Opdrachtgever ter beschikking gesteld in

depot Nieuw-Vossemeer.

Verificatiemethode: |

3.2.4.2.6 | Koperslakblokken
N.V.T
3.2.4.2.7 | Reparatie koperslakblokken

N.V.T

3.2.4.3 Waterremmende onderlaag

3.2.4.3.1

Materialen

1.

Een waterremmende onderlaag dient te bestaan uit één van de volgende materialen:
a. Klei (erosiebestendigheid 1 of 2);
b. Mijnsteen;

Verificatiemethode: A

3.2.4.3.2

Verdichting

Klei en mijnsteen dienen aangebracht en verdicht te worden in lagen van maximaal
0,40 m dikte. De verdichtingsgraad per meetpunt moet ten minste 97% van de
éénpuntsproctordichtheid bedragen.

Verificatiemethode: M

3.2.4.3.3

Blootstelling aan getij

De aan te brengen waterremmende onderlaag mag niet blootgesteld worden aan
opkomend getijdewater voordat de hele waterremmende onderlaag is aangebracht,
verdicht en afgedekt.

Verificatiemethode: |

3.2.4.4 Asfaltbekleding

3.2.44.1

Gepenetreerde breuksteen

1.

Een constructie van gepenetreerde breuksteen moet bestaan uit een vol-en-zat of
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volledig gepenetreerde laag breuksteen waarvan de holle ruimten tussen de
breuksteen tot de onderliggende laag volledig gevuld is met gietasfalt.

2. | Bestaande constructies welke met gepenetreerde breuksteen worden overlaagd
dienen te worden schoon gemaakt.
3. | Indien op tekening staat voorgeschreven dat de gepenetreerde breuksteen moet

worden afgestrooid met lavasteen, moet de gepenetreerde breuksteen volledig
worden ingegoten en de toplaag van lavasteen zodanig worden aangebracht dat deze
toplaag 60% van het oppervlak bedekt en voor 50% in de gietasfalt is ingebed en
gehecht.

Verificatiemethode: M

3.2.4.4.2

Waterslot en overgangsconstructie

Het waterslot moet bestaan uit een volledig gepenetreerde breuksteenconstructie die
tot 10 cm in de waterremmende ondergrond is aangebracht.

De overgangsconstructie moet bestaan uit een palenrij en betonbanden. De
overgangsconstructie moet aan weerszijden volledig gepenetreerd zijn met gietasfalt
of asfaltmastiek.

Verificatiemethode: M

3.2.4.4.3

Open steenasfalt (OSA)

De constructie moety bestaan uit OSA die in één laag is aangebracht, zonder naden
evenwijdig aan de dijk. Naden loodrecht op de dijk moeten uitgevoerd zijn als rechte
las.

Verificatiemethode: |

3.2.4.4.4

Waterbouwasfaltbeton

N.V.T.

Verificatiemethode: |

3.2.4.5 Geotextiel

3.2.4.5.1 | Geotextiel
1. | De afzonderlijke banen geotextiel mogen evenwijdig aan of haaks op de kruinlijn van
het dijklichaam worden aangebracht. Bij een evenwijdige ligging moet de
onderliggende baan over de bovenliggende baan gelegd worden.
2. | Onderliggende grond moet vrij zijn van materialen welke het doek kunnen

beschadigen.

Verificatiemethode: |

3.2.4.5.2

Overlap geotextiel

1.

De overlap tussen twee banen geotextiel dient minimaal 0,50 m te zijn.

Verificatiemethode: M
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3.2.5 Voorland

3.25.1 Slikken en schorren

1. | Van de huidige situatie dient voorafgaand aan de Werkzaamheden een nulmeting te
worden uitgevoerd. Naast de geografische opname dient tevens een beschrijving
ondersteund door foto’s gemaakt te worden.

2. | De slikken of schorren in de werkstrook dienen op de oorspronkelijke hoogte te
worden teruggebracht met een nauwkeurigheid van +/- 5 cm t.o.v. de nulmeting.

3. | De slikken of schorren in de werkstrook dienen afwaterend van de dijk richting
voorland afgewerkt te worden om te voorkomen dat er plassen water blijven staan.

4. | Eventuele kreekjes binnen de werkstrook dienen ingemeten te worden en achteraf
terug aangebracht te worden.

5. | De Opdrachtnemer dient direct na het herstel van de werkstrook een gereed melding
te doen bij de Opdrachtgever.

6. | De voor de Werkzaamheden te gebruiken slikken en schorren moeten bij oplevering
vrij zijn van steen en gebiedsvreemde materialen.

7. | De watervoerende kreek tussen dp 717+50m en dp 721+50m dient watervoerend te

blijven. Op deze locatie mag er geen opslag binnen de werkstrook plaats vinden.

Verificatiemethode: M

3.2.5.2 Begrenzing werkstrook
1. | Slikken of schorren buiten de werkstrook mogen niet worden betreden of worden
gebruikt voor opslag van materialen.
2. | De Opdrachtnemer dient de begrenzing van de werkstrook duidelijk te markeren.

Verificatiemethode: |

3.2.5.3

Strand

N.V.T.

3.2.6 Dijkmeubilair en overige constructies

3.2.6.1

Algemeen

De positie van het aanwezige dijkmeubilair moet aan de nieuwe constructies
aangepast worden.

De aanwezige trappen tussen de kruin en de onderhoudsstrook moetn aan het
nieuwe constructieniveau aangepast worden. Ontbrekende/tekortkomende
materialen moeten bijgeleverd worden.

Eén klappaal, één slagboom en 8 kunststof palen worden ter beschikking gesteld
door de Opdrachtgever.

Verificatiemethode: |

Vraagspecificatie Eisen Contractnummer: 31052568 Pagina 12 van 19




3.2.6.2

Dijkovergang

Er dient een nieuwe dijkovergang te worden gerealiseerd nabij dp 710 zoals
aangegeven op de bij het contract behorende tekeningen.

Het binnendijkse fietspad moet aangepast worden aan de nieuwe situatie, volgens
de bij het contract behorende tekeningen.

In de kruin van de dijk is een hoogspanningskabel aanwezig. Hier dient rekening
mee te worden gehouden tijdens de aanleg van de dijkovergang.

Verificatiemethode: |

3.2.6.3

Aanbrengen tijdelijke dijkovergang

Ten behoeve van transporten dient een tijdelijke dijkovergang te worden
aangebracht tussen dp 706 en dp 707.

Ter bescherming van de aanwezige kabels en leidingen dient een tijdelijke
overkluizing te worden aangelegd om schade te voorkomen. De Opdrachtnemer
dient een ontwerp inclusief beschrijving van de uitvoeringswijze ter acceptatie in bij
de Opdrachtgever en kabel- en leidingbeheerders. De overkluizing dient op de
binnenberm en de kruin te worden gerealiseerd.

Na de in lid 2 genoemde werkzaamheden dient het dijklichaam ter plaatse in
oorspronkelijke staat hersteld te worden. De dikte van de kleilaag in de nieuwe
situatie dient minimaal 0,80 meter te bedragen.

Verificatiemethode: |

3.2.6.4

Aanbrengen tijdelijke afrit N656

Er moet een tijdelijke afrit nabij dp 724 aangebracht worden overeenkomstig de bij
dit contract behorende tekeningen en deze moet gedurende de Werkzaamheden in
stand gehouden worden.

De tijdelijke afrit dient na de uitvoering te worden ontmanteld en de situatie dient in
de oorspronkelijke staat te worden teruggebracht.

Verificatiemethode: |

3.2.6.5

Aanbrengen tijdelijke oprit N656

Er moet een tijdelijke oprit nabij dp 711 aangebracht worden overeenkomstig de bij
dit contract behorende tekeningen en gedurende de Werkzaamheden in stand
houden.

De tijdelijke oprit dient na de uitvoering te worden ontmanteld en de situatie dient
in de oorspronkelijke staat te worden teruggebracht.

Verificatiemethode: |

3.2.6.6

Betonnen damwand

De Opdrachtnemer dient tussen dp 717+46m en dp 720+77m een gewapende
betonnen damwand, bestaande uit damwandplanken, als teenconstructie te
realiseren conform de bij het contract behorende tekeningen.

Vraagspecificatie Eisen

Contractnummer: 31052568 Pagina 13 van 19




2. | De damwand dient grond dicht te worden aangelegd.

3. | Bij het plaatsen van de damwand dient rekening te worden gehouden met de
aanwezigheid van mijnsteen en stenen in de ondergrond. De uitvoeringsmethode
dient hierop aangepast te zijn.

Verificatiemethode: |
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3.3 Aspecteisen

3.3.1 Veiligheid

3.3.1.1 Afzetten werkterrein

1. | De Opdrachtnemer dient het werkterrein op een dusdanige manier af te zetten dat
een eenvoudige toegang van het werkterrein door onbevoegden bemoeilijkt wordt.
De wijze van afzetten is ter keuze van de Opdrachtnemer.

2. | Er mag geen geluidsapparatuur of geluid producerende apparatuur gebruikt worden,
anders dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering en in verband met
communicatie en veiligheid.

Verificatiemethode: |

3.3.2 Gezondheid

Niet van toepassing.

3.3.3 Beschikbaarheid

Niet van toepassing.

3.3.4 Betrouwbaarheid

Niet van toepassing.

3.3.5 Vormgeving

Niet van toepassing.

3.3.6 Omgevingshinder

3.3.6.1 Transportroute

1. | Het materieel en materialen moet aan- en afgevoerd worden over de
transportroutes welke zijn aangegeven op de bij dit contract behorende tekeningen.
Behalve de op tekening aangegeven transportroute, provinciale wegen en
Rijkswegen zijn alle wegen binnen de gemeente (plaats van het Werk) verboden
voor transporten ten behoeve van het Werk.

2. | De transportroute blijft open voor alle verkeer. Om de veiligheid van de
weggebruikers op deze route te waarborgen zal de Opdrachtnemer maatregelen
moeten treffen.

3. | De wijze van transport dient afgestemd te worden op de aanwezige infrastructuur
en bebouwing om schade voortvloeiend uit transporten te voorkomen.

4. | De Opdrachtnemer dient stofvorming en verstuiving door
Uitvoeringswerkzaamheden te voorkomen.

5. | De Opdrachtnemer dient vervuiling van de openbare wegen door bouwverkeer te
voorkomen.

6. | De werkhaven van de firma “Van Tilburg dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor
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bestemmingsverkeer (zwaar verkeer). Opdrachtnemer dient bij aanleg van de
verborgen glooiingsconstructie een tijdelijke wegconstructie te realiseren.

In de Krabbenkreekdam wordt er door de firma “Van Oord” een doorlaatmiddel
gerealiseerd gelijktijdig met de Werkzaamheden aan de steenbekleding.

Tussen 1 maart 2014 en 7 april 2014 kan de Opdrachtnemer tussen dp 710 en dp
714+86m doorgaande transporten uitvoeren over de buitenberm.

Tussen 7 april 2014 en 1 oktober 2014 is een doorgaande route niet meer mogelijk
i.v.m. de bouwkuip tussen dp 713+20m en 713+95m voor de realisatie van het
doorlaatmiddel Krabbenkreekdam.

Op de N656 van de Krabbenkreekdam is er langzaam verkeer toegestaan vanuit de
werkhaven “Van Tilburg” richting rotonde St. Philipsland.

Opdrachtnemer mag geen gebruik maken van de parallelweg Krabbenkreekdam.

10.

Tijdens de Werkzaamheden dient het bestaande fietspad langs de Slaakdam middels
rijplaten beschermd te worden.

Verificatiemethode: |

3.3.6.2

Tijdelijke fietsroutes

Voor aanvang van de Werkzaamheden dient de fietsroute overeenkomstig de bij het
contract gevoegde tekening te worden ingesteld. De Werkzaamheden omvatten
tevens het verwijderen en opslaan van bebording, het plaatsen van tijdelijke
bebording en het afsluiten van de binnendijkse transportroute voor het fietsverkeer.

Na het verrichten van de Werkzaamheden dient de oorspronkelijke fietsroute te
worden hersteld.

Het binnendijkse fietspad tussen dp 706 en dp 711 dient door de Opdrachtnemer te
worden afgesloten gedurende de Werkzaamheden.

Verificatiemethode: |

3.3.6.3 Transport over water

1. | Bij aanvoer over water dient het lossen (deponeren) van de breuksteen plaats te
vinden binnen de werkstrook, zoals aangegeven op de bij dit contract behorende
tekeningen.

2. | Transportbewegingen over mosselpercelen zijn niet toegestaan tenzij de
Opdrachtnemer daar schriftelijk toestemming voor heeft van de betreffende perceel
eigenaren.

3. | De Opdrachtnemer dient maatregelen te nemen om schades aan mosselpercelen of
visvakken en overlast voor vissers te voorkomen. Voor een overzicht van de bij de
Opdrachtgever bekende mosselpercelen en visvakken wordt verwezen naar de
indicatieve tekening met dieptelijnen. Daarnaast zijn er mogelijk nog vrije
visvakken en vaste vistuigvissers nabij het werkgebied.

4. | Indien de Opdrachtnemer voornemens is materialen over water aan te voeren dient
dit tenminste 6 weken voor start aanvoer aan de Opdrachtgever kenbaar te worden
gemaakt.

5. | De werkhaven dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor de scheepvaart.

Verificatiemethode: |
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3.3.6.4 Werktijden

1. | Behoudens met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever
mogen op de volgende dagen c.q. tijdstippen geen Werkzaamheden ter plaatse van
het object worden verricht: tussen 19.00 uur en 7.00 uur en op zaterdagen,
zondagen en feestdagen.

Verificatiemethode: |

3.3.6.5 Warm asfalt

1. | De Opdrachtnemer dient maatregelen te treffen om te voorkomen dat vogels in warm
gietasfalt of asfaltmastiek terecht komen.

Verificatiemethode: E

3.3.6.6 Zeegroentesnijders

N.V.T.
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3.3.7 Uitvoering

3.3.7.1

Gebruik Depots

Voor opslag van materialen komen de door de Opdrachtgever toegewezen depots
en locaties in aanmerking. Deze depots en locaties zijn vanaf 1 februari 2014
beschikbaar voor de opslag van materialen.

De aan de Opdrachtnemer vervallen en af te voeren materialen dienen na afloop
van de Werkzaamheden doch uiterlijk voor 1 februari 2015 uit de ter beschikking
gestelde depots te zijn verwijderd.

Indien de Opdrachtnemer voornemens is om tijdelijke depot(s) in te richten, dan
dient de locatie in overleg met de Opdrachtgever te worden vastgesteld.

Voorafgaand aan gebruik van de depots dient de Opdrachtnemer de situatie vast te
leggen en deze bij oplevering in oorspronkelijk staat hersteld te hebben.

De door de Opdrachtgever toegewezen depots worden in het kader van het
activiteitenbesluit aangemerkt als categorie B inrichtingen. (Alleen geschikt voor de
opslag van bouwmaterialen)

Verificatiemethode: | + M

3.3.7.2

Verblijfsruimte Opdrachtgever

Beschikbaar stellen van een verblijfsruimte vanaf 1 februari 2014 tot 15 november
2014 op een in overleg met de Opdrachtgever te bepalen locatie.

De verblijfsruimte heeft een minimale grootte van 54 m?, daarin inbegrepen een
vergaderruimte van 36 m2, daarnaast een keuken (warm en koud stromend water)
en een wc met waterspoeling.

Kantoorinrichting:

e Stoelen en tafels voor 8 personen;

e 3in hoogte verstelbare bureaus met afsluitbare laden en 3 bureaustoelen;

e 1 afsluitbare brandveilige archiefkast;

. Internetverbinding, snelheid minimaal 12 Mbps, met tenminste 2 vaste
aansluitingen en voorzien van WIFI (draadloos internet);

e 1 kleurenprinter met scanfunctie, HP OfficeJet Pro 8600A Plus e-AlO
Wireless typenummer is HPCM750A-BEL, inclusief benodigd papier en
inkt;

e brandblusmiddelen;

e ruimten voorzien van airconditioning, koeling, type splitsysteem.

Het verblijf inclusief de inrichting dient te voldoen aan de vigerende Arbo
regelgeving.

Normale invorderbare lasten zoals bijvoorbeeld precario en waterschapslasten
worden geacht bij het gebruik te zijn inbegrepen.

De keet aansluiten op de riolering, dan wel opvangen in een tank en deze
regelmatig legen.

De aansluitkosten en abonnementskosten, kosten voor de internetverbinding,
elektriciteit en water zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

De Opdrachtnemer draagt zorg voor het verstrekken van koude en warme dranken,
het schoonhouden, het verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige drink- en
waswater, zeep en schone handdoeken.

Verificatiemethode: E
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3.3.8 Beheer en onderhoud

3.3.8.1 Onderhoudstermijn

1. | De onderhoudstermijn als bedoeld in 8§ 27 UAV-GC 2005 eindigt op 1 juli 2015.

Verificatiemethode: |

3.3.9 Toekomstvastheid

Niet van toepassing.

3.3.10Sloop

Niet van toepassing.

3.4 Externe raakvlakeisen

3.4.1 Schade

1. | Schades aan bestaande constructies, ontstaan ten gevolge van activiteiten die
verband houden met de te verrichten Werkzaamheden volgens deze Overeenkomst,
dienen door en voor rekening van de Opdrachtnemer voor de oplevering van het
Werk hersteld te zijn.

Verificatiemethode: |

3.5 Interne raakvlakeisen

Niet van toepassing.

4 INFORMATIE

4.1 Verificatiemethoden

Type

A Analyse Berekening, historische gegevens, voorgaande testen,
analyse rapporten, datasheets van componenten ...etc

D Demonstratie Functionele werking aantonen

| Inspectie Visuele controle, kleur, type, ontwerp, constructie, goed
vakmanschap

M Meting Test, evaluatie van de resultaten, prestatie

E Eigen keuze Eigen keuze van de Opdrachtnemer
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