
Rijkswaterstaat Dienst Zeeland

2 U- fl - ) 3

Rijkswaterstaat
Ministerie van tnftastructuur en Milieu

Met 4 bijlagen (DWG-bestanden) en 12 tekeningen.

le Nota van inlichtingen behorend bij contractnummer 31051224, verstrekt aan gegadigden voor

Verbeteren van de glooiingconstructie ter plaatse van de Roggenplaat tussen Up 0 en dp 27+15m met

bijkomende werken in de gemeenten Schouwen-Duiveland en Veere.

Door aanbesteder worden de volgende inlichtingen verstrekt:

Vanwege aanbesteder de volgende wijzigingen op de contractdocumenten aangegeven:

Inschrijvings- en beoordelingsdocument:

Bijlage H

Punt 1 tekst tweede kolom wijzigt in:
“Ontgraven mijnsteen/zand/grond ten behoeve van waterremmende onderlaag en opzij zetten”

Punt 2 wijzigen in punt 2a, tekst tweede kolom wijzigen in:

“Afvoeren (laden, vervoeren over afstand tussen 5 en 25 km) zand/grond uit waterremmende onderlaag

(excl. stortkosten)” prijs resp. € 7,04; € 8,45 en € 10,14”

Punt 2b toevoegen,
“2b. Vervoeren (laden, vervoeren over afstand kleiner dan 5 km) zand/grond uit waterremmende

onderlaag (excl. stortkosten); 1000 m3; prijs resp. € 2,83; € 3,40 en € 4,08”

Q
Punt 4 kolom 7, 8 en 9
“C 7,68” wijzigen in “€ 36,7$”
“€ 9,60” wijzigen in “€ 44,14”
“€ 11,52” wijzigen in “€ 52,97”

Voor erkend
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Basisovereenkomst:
Artikel 2, lid 1: de tekst

“De Opdrachtgever draagt hierbij aan de Opdrachtnemer op, die verklaart deze opdracht te aanvaarden,

het op basis van de Vraagspecificatie en de Aanbieding door middel van Uitvoeringswerkzaamheden

realiseren van het uitvoeren van 31051224, hierna te noemen: het Werk, conform hetgeen in deze

Overeenkomst is bepaald.”

wijzigen in

“De Opdrachtgever draagt hierbij aan de Opdrachtnemer op, die verklaart deze opdracht te aanvaarden,

het op basis van de Vraagspecificatie en de Aanbieding door middel van U’tvoeringswerkzaamheden

realiseren van het verbeteren van de Roggenplaat tussen Up 0 en Up 27+15m met bijkomende werken in

de gemeenten Schouwen-Duiveland en Veere, hierna te noemen: het Werk, conform hetgeen in deze

Overeenkomst is bepaald.”

Vraagspecificatie deel 1 (Eisen)
Paragraaf 1.1 Objectoverview
1e alinea, 4e regel: het woord “werkvak” wijzigen in “dijkvak”

<ID 2.1.2> De tekst “Afwijkingen van de tekeningen zijn voor rekening en risico van de

Opdrachtnemer.” vervalt.

<ID> 3.2.1.2 vijfde bullit laatste regel.

De tekst “ na gereed melding door de Opdrachtgever ingemeten.” wijzigen in “ na gereed melding,

door de Opdrachtgever ingemeten.”

<ID> 3.2.2.3 vervalt en wordt vervangen door
Constructie eisen herstflen of vrlagen bestaande asfalterharding

<ID>
3.2.2.3 • Scheuren in bestaande waterbouwasfaltbeton ter plaatse van aan te brengen

oppervlakbehandeling repareren met Overseal-Banding System; Lassen en scheuren

reinigen, drogen en voorverwarmen met lucht onder hoge druk en direct hierna

vullen met rubberhoudende bitumen. Rekening houden met minimaal 400gr/ml en

een bandbreedte van gemiddeld 7Omm. Nadien scheurvulling afstrooien met leislag,

ca. 500gr/ml
• Tussen twee lagen asfalt een geschikte kleeflaag aanbrengen van 0,4 kg/m2.

Verificatiemethode: 1

<ID> 3.2.2.4 tweede bullit:
Het woord “asfalt” wijzigen in “asfaltoppervlak”

<ID> 3.2.2.4 toevoegen derde en vierde bullit:
Waterbouwasfaitbeton welke dient te worden voorzien van oppervlakbehandeling vooraf

schoonmaken tevens verwijderen en afvoeren losliggend split. Direct aansluitend aanbrengen

gemodificeerde emulsie Modimuls 3000 of gelijkwaardig min. 1,Skg/m2.

Enkele gaten, kwalificatie “ernstig”, bij de aansluiting van het binnentalud op de kruin tussen dp6

en dp7 dienen te worden gerepareerd en uitgevuld, alvorens de glasvezelwapening wordt

aangebracht.

<ID> 3.2.3.1.2.
“directie” wijzigen in “Opdrachtgever”

<ID> 3.2.3.6.1.
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wijzigen in “Geen nadere eisen gesteld”

<ID> 3.2.3.6.3.
Toevoegen als nieuwe eis:

Canstruîe c
<It»

_________

3.2.3.6.3

<ID> 3.2.3.6.4.
Toevoeaen a
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De constructie bestaat uit E

Verificatiemethode: M

Is nieuwe eis:

dingop een funderingslaag.

[

Glasveze1wapenh 1
<ID>
3.2.3.6.4 Ter plaatse van de te overlagen waterbouwasfaitbeton, alsmede de asfaltverharding van het

onderhoudspad tussen Up 17+50m en Up 22+50m, oppervlak voorzien van kunstofinlage

van glasvezelwapening.
• Treksterkte in dwars- en lengterichting minimaal lOOkN/ml.

• Glasvezel moet zelfklevend zijn.
• De volgende producten voldoen aan de gevraagde specificaties: GLASGRID 8501

zeifklevend; GLASGRID 8502 zelfklevend; Tensar Glasstex P 100 bitumenemulsie

1,3 — 1,7 kg/m2; S&P Glasphalt G zeifklevend of ReforGrid REG 100/02 zelfkievend.

Verificatiemethode: M

<ID> 3.2.3.6.5.
Toevoegen als nieuwe eisen:

ur1derin9siaa ondethoudss.

3.2.3.6.3 • De funderingslaag van de onderhoudsstrook dient te bestaan uit één van de

volgende materialen:
a. Hydraulische fosforslakken;
b. Hydraulisch steenpuin van Vilvoordse steen, vlijlagen of een mengsel hiervan;

c. Hydraulisch steenpuin van beton;
d. Hydraulisch steenpuin van open steenasfalt (OSA).

• De materialen mogen niet met elkaar gemengd worden. Als binnen het werk

meerdere materialen worden toegepast dient de onderhoudsstrook te worden

opgedeeld in subvakken. De volgende eisen zijn van toepassing:

a. Elk subvak dient ten minste 100 m lang te zijn;

b. In elk subvak mag slechts één materiaal toegepast worden;

c. Elk materiaal mag slechts toegepast worden in één subvak.

. Het materiaal dient aangebracht en verdicht te worden in lagen van maximaal 0,4 m

dikte.
• De gemiddelde verdichtingsgraad moet ten minste 101°h van de

éénpuntsproctordichtheid bedragen. De verdichtingsgraad per meetpunt moet ten

minste 97% van de éénpuntsproctordichtheid bedragen.

Verificatiemethode: 1, A

<ID> 3.2.4.1.
De tekst “d. Hydraulisch steenpuin van Vilvoordse steen;” wijzigen in

“d. Hydraulisch steenpuin van Vilvoordse steen, vlijlagen of een mengsel hiervan;”

De tekst “e. Hydraulisch steenpuin van vlijlagen;” wijzigen in

“e. Hydraulisch steenpuin van beton;”
De tekst “f. Hydraulisch steenpuin van ongewapend beton.” wijzigen in



“f. Hydraulisch steenpuin van open steenasfalt (OSA).”

<ID> 3.2.4.2 vervangen door:

<ID> 3.2.6.1, derde bullit wijzigen in:
“Ten behoeve van montage windturbines worden door derden ter plaatse van de te verharden

berm/onderhoudsstrook drie betonnen, onderheide afstempeiplaten aangebracht. De bestaande situatie

is weergegeven in tekening ZLRW-2011-1164 Nota van Inlichtingen, alsmede de informatieve

documenten. De Opdrachtnemer dient de hoogte van deze betonnen platen aan te passen aan de hoogte

van de nieuwe verharding op de berm, door middel van het opstoften met beton, voorzien van

wapeningsnet (krimpnet) bevestigd met chemische ankers aan de bestaande betonnen ondergrond.”

<ID> 3.2.6.1, vierde bullit toevoegen:
“De constructie dient te voldoen aan de eisen genoemd onder “opmerkingen” in informatief document

Fundering en palenplan locatie 3 en 4.”

<ID> 3.2.6.1, vijfde bullit toevoegen:
“De Opdrachtnemer dient voor aanvang van deze werkzaamheden een constructievoorstel aan de

Opdrachtgever voor te leggen.”

<ID> 3.3.6.3 eerste bullit.
De tekst “Het aanvoeren van de breuksteen naar het Werk dient over het water plaats te vinden.”

wijzigen in:
“Het aanvoeren van alle benodigde breuksteen, betonzuilen en materiaal ten behoeve van de

waterremmende onderlaag naar het Werk dient over het water plaats te vinden.”

<ID> 3.3.6.3 tweede bullit.
De tekst “Bij aanvoer over water dient het lossen (deponeren) van de breuksteen plaats te vinden ter

plaatse van de aanwezige loswal bij dp2O-dp2l.” wijzigen in:
“Bij aanvoer over water van breuksteen, betonzuilen en materiaal ten behoeve van de waterremmende

onderlaag welke toegepast worden aan de Oosterscheldezijde van de Roggenplaat dient het lossen van

de breuksteen plaats te vinden via de aanwezige loswal bij dp2O-dp2l.”

<ID> 3.3.6.3 derde bullit.
De tekst “voor 1 mei “wijzigen in:
“voor 1 maart 2012”

<ID> 3.3.6.3 nieuw bullit toevoegen.
“de aanvoer over water van breuksteen welke toegepast wordt aan de Noordzeezijde van de Roggenplaat

dient gelost te worden via de loswal Noordland Binnen.”
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U constructie eisen waterrern ende onUeriaa ...

3.2.4.2 • Het materiaal dient aangebracht en verdicht te worden in lagen van maximaal 0,4 m

dikte.
• De verdichtingsgraad per meetpunt moet ten minste 97°h van de

éénpuntsproctordichtheid bedragen.
Verificatiemethode: M

<ID> 3.2.4.5 vervangen door:
<10> Constructie etsen waterremmende onderlaag

3.2.4.5 De materialen uit lid 3.2.4.1 mogen niet met elkaar gemengd worden. Als binnen het werk

meerdere materialen worden toegepast dient het werk zowel onder GHW als boven GHW te

worden opgedeeld in subvakken. De volgende eisen zijn van toepassing:

a. Elk subvak dient ten minste 100 meter lang te zijn;

b. In elk subvak mag slechts één materiaal toegepast worden;

c. Zowel onder GHW als boven GHW mag elk materiaal slechts toegepast worden in één

subvak.
Verificatiemethode: 1



<ID> 3.3.6.5 toevoegen.
Uftvoertngs.’jdstippen Werkzaamheden

<113>
3.3.6.5 Behoudens met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever mogen op de

volgende dagen c.q. tijdstippen geen Werkzaamheden ter plaatse van het object worden

verricht:
tussen 19.00 uur en 7.00 uur en op zaterdagen, zondagen en feestdagen.

Verificatiemethode: 1

<ID> 3.3.7.1 eerste bullit wijzigen in:
“Voor opslag van materialen komen de door de Opdrachtgever toegewezen depots in aanmerking. Het

depot aan de Noordzeezijde is beschikbaar voor opslag van materialen na 1 december 2011. Het depot

aan de Oosterscheldezijde is beschikbaar voor opslag van materialen na 1 februari 2012.”

<ID> 3.3.7.1 bullit vijf toevoegen.

Ö “. De door de Opdrachtgever toegewezen depots worden in het kader van het activiteitenbesluit

aangemerkt als categorie B inrichtingen. (Alleen geschikt voor de opslag van bouwmaterialen).”

Paragraaf 4.2 Verificatiematrix vervalt.
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Vraagspecificatie deel 2 (Proces)
Paragraaf 2.1.3.1 Aantoonbaar beheerst, expliciet en transparant werkenpunt

Punt d) tekst “Behoudens met... zondagen en feestdagen” vervalt

Paragraaf 2.2.3.1 Opstellen van voortgangsrapporten

Tekst tweede bullit “zijn voortgangsrapport uiterlijk op de vierde dag na afloop van de desbetreffende

periode in te dienen bij de Opdrachtgever.” vervalt

Paragraaf 3.1.3.1 Aanvragen en verkrijgen van vergunningen

Alinea 4 tekst “De Opdrachtnemer dient een afschrift ... voor te leggen aan de Opdrachtgever” vervalt

Paragraaf 4.2.1.1 Doelstelling
Tekst vervangen door:
“Aantonen dat aan alle eisen in deel 1 (Eisen) van deze Overeenkomst wordt voldaan.”

Paragraaf 4.2.2.3.3. Starten met de Uitvoeringsfase wordt vervangen door:

a) De Opdrachtnemer mag niet starten met de uitvoeringswerkzaamheden op het object voordat de

benodigde vergunningen c.q. ontheffingen zijn verleend;

b) De Opdrachtnemer mag niet starten met de uitvoeringswerkzaamheden op het object vâér 1

februari 2012;
c) • De Opdrachtnemer dient voorafgaand aan de Werkzaamheden de gehele bestaande

glooiing (inclusief de werkstrook) in te meten, en op basis van deze opname, de bij dit

contract behorende tekeningen en de profielen volgens bijlage 6 werktekeningen te

vervaardigen.
• In bijlage 6 zijn de lOOm-profielen aangegeven van de bestaande situatie (hoogtelijn) in

combinatie met alleen de contouren van de nieuw aan te brengen (steen)bekleding(en).

Gegevens over opbouw van de bestaande situatie, de nieuw aan te brengen

glooiingsconstructie, en de aan te brengen overige constructies zoals de kreukelberm,

grondverbeteringen, onderlagen etc. zijn weergegeven op de maatgevende

dwarsprofielen en situatietekeningen volgens de bij dit contract behorende tekeningen.

• Het vervaardigen van werktekeningen is er op gericht de nieuwe constructie in te passen

in de inmeting conform het voor het dijkvak geldende dwarsprofiel.

• Op de te vervaardigen werktekeningen dienen in de dwarsprofielen de bestaande

situatie, de nieuwe situatie en het op de bij dit contract behorende tekeningen,

weergegeven ontwerp te zijn weergegeven.

• Op de tekeningen moet tenminste de taludhelling, hoogtes, tonrondte en eventuele

overgangen in bekledingstypes zijn aangegeven.

• De maximale afstand tussen de te vervaardigen dwarsprofielen bedraagt 100 meter. Bij

bochten en constructiewijzigingen extra werkprofielen opstellen.

• De werktekeningen dienen tenminste 15 werkdagen, voorafgaand aan de uitvoering van

de Werkzaamheden ter acceptatie aan de Opdrachtgever, zowel digitaal in AutoCad

(DWG)-formaat als op papier te worden aangeboden;

d) De Opdrachtgever beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van de werktekeningen en

deelt haar beslissing, in elk geval uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop zij de

werktekeningen heeft ontvangen, schriftelijk aan de Opdrachtnemer mee. Indien de

Opdrachtgever haar beslissing niet uiterlijk op de tiende werkdag aan de Opdrachtnemer heeft

meegedeeld worden de werktekeningen geacht te zijn geaccepteerd;

e) Acceptatie wordt aan de werktekeningen onthouden, indien blijkt dat de werktekeningen niet

voldoen aan de in lid c genoemde eisen. In het geval de werktekeningen niet worden

geaccepteerd wordt de Opdrachtnemer met de redenen hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

De Opdrachtnemer legt in dat geval zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen,

nieuwe werktekeningen, waarbij met de bezwaren van de Opdrachtgever rekening is gehouden,

ter acceptatie aan de Opdrachtgever voor.
Ten aanzien van de beslissing over de nieuwe werktekeningen is het bepaalde in lid d van

overeenkomstige toepassing;
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f) De Opdrachtnemer mag niet starten met de uitvoeringswerkzaamheden, voordat de

werktekeningen door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd;

g) De Opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor de uitvoerbaarheid van de volgens dit artikel

ingediende werktekeningen. Eventuele fouten en/of onvolledigheden in de geaccepteerde

werktekeningen geven de Opdrachtnemer geen recht op bijbetaling.

Paragraaf 4.2.3.4.2 Onderzoeken milieukundige kwaliteit

Eerste bullit uitbreiden met:
“De kosten voor dit onderzoek zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.”

Paragraaf 4.2.4.4.1 Keuringsplan
De volgende tekst toevoegen:
De keuringen hebben betrekking op de eisen uit de volgende documenten:

• Vraagspecificatie deel 1 (Eisen);
• De documenten behorende bij vraagspecificatie deel 1 (Eisen) en de daaruit voortvloeiende eisen.

• De door de Opdrachtgever geïdentificeerde risico’s zoals opgenomen in vraagspecificatie deel 1

(Eisen).

Paragraaf 6.3.3.3 Betalingsschema vervalt.

Paragraaf 7.3.3.1 Opstellen OBS en functieprofielen
Tekst “Work Breakdown Structure (WBS)” vervangen door “het Werk”

Paragraaf 7.3.4.1 uitbreiden met:
“Van alle sleutelfuncties dient de Opdrachtnemer een functieprofiel op te stellen.”
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Bijlage D Persprotocol zoals bedoeld in Vraagspecificatie deel 2 (Proces) paragraaf 3.2.3.2.4

Onderhouden contacten met media.

PERSPROTOCOL samenvatting
(Bton: Prntocol Medie PZST-P-06103 corn dd. 30 oktober 2006)

De werkzaamheden van het projectbureau Zeeweringen genieten een goede
belangstelUng van de media. Vele journalisten van dag- en vakbladen weten ons te
vinden en zijn geïnteresseerd in de wijze waarop de dijkversterking in Zeeland tot:
stand komt.
Met het oog op de samenwefling is het belangrijk dat zowel Rijkswaterstaat als

waterschap Sch:eidestro:men op de hoogte zijn van alle contacten met de pers..
hiervoor zijn in het hierboven nader aangegeven persprotocol afspraken gemaakt.

De pmjectsecretafls vervult hierin een coördinerende rol.

Wat betekent dit mi in de dagelijkse praktijk
Iedere medewerker van het projectbureau dient bi] contact niet de pers contact op te

nemen met de projectsecretafls. In overleg met deze wordt bepaald wie het woord

voert en kunnen afspraken gemaakt worden over onder meer het inzien van teksten

voordat deze gepubliceerd worden. Bovendien kan het bij gevoelige onderwerpen ()
soms nodig zijn af te stemmen wat je wel en wat je niet zegt.

Gegevens projectsecretaris:

Anneke McGovern 088 — 248 1361 of 0652688241 1
Is de projectsecretari.s er niet? Probeer dan één van de volgende nummers:

Joris Perquin : 088 246 1379 :f 06 523547 13

Bert Kortsmll : 0S8 246 1373 of 06 2260 35 89

- oktober 2010 -
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Bijlage 1 - Technische bijsluiter.

Paragraaf 2.1.2 Geotextiel
lid 1 tekst vervangen door:
Algemene eisen
a. Onder een geotextiel wordt verstaan een weefsel (woven) of vlies (nonwoven), wat samengesteld is

uit kunststofgarens of -vezels van polypropeen en wat functioneert als grondfilter of scheidingsiaag;

b. Het geotextiel mag geen fabricagefouten vertonen;
c. De afzonderlijke banen geotextiel moeten ten minste 5,00 m breed zijn met een toelaatbare

afwijking van 0,10 m;
d. Aan het geotextiel dienen stabilisatoren toegevoegd te zijn voor de verlenging van de levensduur die

niet gevoelig zijn voor uitloging (‘10w leach stabilisatoren’).

Paragraaf 2.1.3 Klei
lid 9 tekst vervangen door:
Erosiebestendige klei (categorie cl) moet voldoen aan de volgende eisen:

a. Het gehalte aan minerale deeltjes 63 jim moet groter zijn dan 60°h (m/m);

b. De vloeigrens (w1) moet groter zijn dan 45% (m/m);

c. De plasticiteitindex (Ir,) moet groter zijn dan 0,73.(w1-20) % (m/m).

lid 10 tekst vervangen door:
Matig erosiebestendige klei (categorie c2) moet voldoen aan de volgende eisen:

a. Het gehalte aan minerale deeltjes 63 lim moet groter zijn dan 60°h (m/m);

b. De plasticiteitindex (Ir,) moet groter zijn dan 18°h en groter dan 0,73(w1-20) °h (m/m).

Paragraaf 2.1.4 Mijnsteen
Lid 1 tekst vervangen door:
De vereiste sortering is 0/3 1,5 mm, waarbij de korrelverdeling, bepaald volgens NEN-EN 933-1, moet

voldoen aan het volgende:

Zeef (mm) Percentage massa door zeef
Minimum Maximum

0,25 5 35

2 25 75

4 30 85

16 65 95

31,5 85 100

Paragraaf 2.1.5 Hydraulische fosforslakken
Lid 1. De volgende tekst toevoegen:
“De hydraulische fosforslakken dienen geleverd te worden met een KOMO productceftificaat op basis van

BRL 9304.”

Paragraaf 2.1.6 Hydraulisch steenpuin
lid 1 tekst vervangen door:
“Het materiaal dient te bestaan uit 12% (m/m) LD-mix en 88°h (m/m) gebroken Steen van één van de

volgende soorten:
a. Vilvoordse steen, vlijlagen of een mengsel hiervan;

b. Beton;
c. Open steenasfalt (OSA).”

lid 4 tekst vervangen door:
“De vereiste sortering voor het mengsel is 0/31,5 mm, waarbij de korrelverdeling, bepaald volgens NEN

EN 933-1, moet voldoen aan het volgende:
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Zeef (mm) Percentage massa door zeef

Minimum Maximum

0,25 5 35

2 25 75

4 30 85

16 65 95

31,5 85 100

Lid 6 het woord “ongewapend” laten vervallen.

Lid 7. De volgende tekst toevoegen:
“De LD-mix dient geleverd te worden onder een productcertificaat op basis van BRL 9310.”

Lid 8. De volgende tekst toevoegen:
“De verwerkte steen dient afkomstig te zijn uit een werk van Projectbureau Zeeweringen.”

Paragraaf 4.1 “Mogelijkheden hergebruik” tekst wijzigen in “Eisen hergebruik”

Aan de le regel wordt toegevoegd “en de technische eisen welke hieraan worden gesteld”

en 0
“De onderstaande tabel is een algemeen overzicht van materialen welke mogelijk kunnen vrijkomen

binnen Werken in het kader van Project Zeeweringen.
De Opdrachtnemer dient aan de hand van dit contract en aanvullend (veld)onderzoek te bepalen welke

binnen dit werk vrijkomende materialen geschikt zijn voor hergebruik.”

Tabel, eerste rij, derde kolom.
“Eisen” wijzigen in “Technische eisen”

Tabel, tweede rij, derde kolom.
“cat. 2” wijzigen in “cat. cl of c2”.

Tabel, vierde rij, eerste kolom.
De volgende tekst invoegen: “Beschadigde betonblokken, ongeschikt voor toepassing in een

glooiingconstructie van gekantelde blokken.”

Tabel, tiende rij (koperslakblokken) derde kolom.

De volgende tekst toevoegen:
“Blokken mengen met breuksteen 10-60kg. Maximale hoeveelheid blokken in het mengsel bedraagt

50%. Blokken moeten onbeschadigd blijven en schoon zijn.”

Tabel, dertiende rij (mijnsteen) derde kolom.
De volgende tekst toevoegen:
“Eisen volgens deze Technische bijsluiter”
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Annexen vraagspecifïcatie UAV-GC.
Annex II Planning
Toegevoegd wordt:
“In uitzondering op de startdatum van de werkzaamheden van 1 februari 2012 genoemd in Paragraaf

4.2.2.3.3. van Vraagsprecificatie deel 2 (Proces) is het de opdrachtnemer toegestaan de benodigde

transporten voor aanvoer van breuksteen ten behoeve van de Noordzeezijde van de Roggenplaat,

alsmede het in depot zetten van de genoemde breuksteen te laten plaatsvinden vanaf 1 december

2011.”

Annex III Acceptatïeplan.
De rij van Werkplan Flora en Fauna vervalt

In de rij van Verificatieplan het woord “DMPU” wijzigen in “Projectmanagementplan”

In de rij van Keuringsplan het woord “DMPU” wijzigen in “Projectmanagementplan”

In de rij van Opleverdossier de tekst “Binnen 28 dagen na oplevering” wijzigen in “Bij oplevering van het

Werk”

In de regel van Overall planning de tekst “28 dagen voor le betalingstermijn” wijzigen in “Bij

Projectmanagementplan”

Annex V Vrijkomende materialen.
Artikel 4 lid 1. uitbreiden met: ‘De kosten voor deze onderzoeken zijn voor rekening van de

Opdrachtnemer.’

Annex VI Coördïnatieovereenkomst.
Toegevoegd wordt bullit 4:
“Coördinatie met nevenopdrachtnemers met betrekking tot Veiligheid en Gezondheid zijn ter

verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer.”

Annex VII Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en

vrachten.
Artikel 2, lid 2:

Q “productgroep 14 betonproducten Lb = 40” wijzigen in

“productgroep 14 betonproducten Lb = 16%”

“productgroep 16 breuksteen Lb = 7”: wijzigen in

“productgroep 16 breuksteen Lb =

“productgroep 20 wegenbouwbitumen Lb = 1” wijzigen in

“productgroep 20 wegenbouwbitumen Lb = 19°h”

Annex XIV Verkeersmanagement
Paragraaf 1.3
“1 februari 2012” wijzigen in “1 december 2011”

Nieuw wordt toegevoegd Hoofdstuk 7 Randvoorwaarden Werken aan de Oosterscheldekering.

Paragraaf 1.1 Algemene randvoorwaarden Transport over Water
• Ten westen en ten oosten van de Oosterscheldekering ligt een met gele tonnen / boeien aangegeven

gebied waarbinnen uit veiligheidsoverwegingen een wettelijk vaarverbod geldt.
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• Binnen het in het eerste punt omschreven gebied is het meest tegen de Oosterscheldekering gelegen

deel fysiek afgeschermd door middel van een veiligheidslijn. De onderdelen van deze veiligheidslijn

mogen niet beschadigd worden.
• De veiligheidslijn ligt op ongeveer SOOmeter uit de kering en bestaat uit gele boeien, h.o.h. 300m met

daartussen drijvers van polipropyleen. Aan de oevers is de lijn vastgemaakt. Op de volgende plaatsen

zijn corridors aangebracht
waardoor schepen voor werkzaamheden binnen de veiligheidslijn kunnen komen:

- Sluitgaten Roompot Oost en West
- Sluitgaten Schaar Oost en West
- Stuitgat Hammen Oost
De Roggenplaathaven en Jacobahaven zijn enkel via de corridors bereikbaar.

• Het door de veiligheidslijn afgeschermde gebied mag alleen na verkrijgen van de ontheffing in- en

uitgevaren worden via de daarvoor bestemde openingen. Het is ten strengste verboden om met enig

vaartuig over de veiligheidslijn heen te varen. (e.e.a. is juridisch vastgelegd: Beschikking RFR1O481 van

7-10-1987 — Instelling scheepvaartverbod Oosterscheldekering).

Paragraaf 2.2 Varen
• Voor werkzaamheden die in opdracht van Rijkswaterstaat worden uitgevoerd, en die anders niet

uitgevoerd zouden kunnen worden, dient door de beheerder (WSD) voor een werkvaartuig een

ontheffing worden verleend. De houder van een ontheffing dient deze altijd aan de daartoe bevoegde

ambtenaren te kunnen tonen.
• Bij het binnenvaren van het omschreven gebied dienen werkvaartuigen zich altijd te melden bij:

- COK (0111-659388)
- Verkeerspost Wemeldinge via marifoonkanaal 68 (binnenzijde).
- Verkeerspost Ouddorp via marifoonkanaal 25 (voor binnen en buitenzijde)

• Bij bovenstrooms varen in het gebied tussen 300 meter uit de as van de Oosterscheldekering en de

veiligheidslijn geldt als verdere voorwaarde dat het werkvaaftuig voorzien moet zijn van een dubbele

aandrijving met voldoende vermogen om het vaartuig in veiligheid te brengen. Indien het werkvaartuig

geen dubbele aandrijving heeft moet het vergezeld zijn van een sleepboot met voldoende vermogen.

Deze sleepboot moet in staat zijn om het werkvaartuig bij storing / calamiteiten onmiddellijk te

assisteren / in veiligheid te brengen.
• Voor het gebied tot 300 meter uit de as van de Oosterscheldekering geldt bovendien dat de

stroomsnelheid maximaal 100 cm/sec mag bedragen. De stroomsnelheid wordt door het COK bepaald,

afgeleid uit het door het HMCZ verwachte verval over de Oosterscheldekering en de positie van het

werkvaartuig.
• Afgezien van de in het eerste bullit genoemde ontheffing gelden voor benedenstrooms varen door

werkvaartuigen geen nadere randvoorwaarden.

Paragraaf 2.3 Ankeren
• Binnen het gebied tussen de Oosterscheldekering en de ten westen en ten oosten

daarvan gelegen veiligheidslijn, waar onder water een bodembeschermingsconstructie is aangebracht,

mag alleen geankerd worden met behulp van gewichtsankers, bestaande uit kettingtrossen. Deze

gewichtsankers dienen zodanig zwaar te zijn dat slepen over de bodem wordt voorkomen.

• Binnen bovengenoemd gebied is het gebruik van conventionele ankers die in de

bodem grijpen ten strengste verboden.

Paragraaf 2.4 Havens en Loswallen
• Er kan gebruik gemaakt worden van de o Noordiand-binnenhaven, en de daarin gelegen loswal.

• Het gebruik van de loswallen vereist de voorafgaande toestemming van de beheerder. Hiervoor moet

gebruik gemaakt worden van een bij het COK verkrijgbaar toestemmingsformulier.

• De loswallen mogen door het gebruik niet verontreinigd of beschadigd worden.

• Het overslaan van materialen op of aan de loswallen, of in de havenkommen, is toegestaan mits er

geen materialen (of delen daarvan) in oppervlaktewater terechtkomen.
• Het overslaan van zand of andere materialen door middel van perswater is uitdrukkelijk verboden.

Paragraaf 3.1 Transport over Parallelweg N57
• Het berijden van de werkweg is verboden voor alle motorvoertuigen (verbodsbord C12

wegenverkeerswet 1994), dus ook voor trekkers, wielladers e.d.. Voor werkzaamheden dient de

opdrachtnemer ontheffing aan te vragen voor de met kenteken opgegeven voertuigen.

• Indien zeer uitzonderlijke werkomstandigheden dit noodzakelijk maken mag de hoofdrijbaan (rijksweg

N57) voor een periode van maximaal 15 minuten volledig worden afgesloten. De wegbeheerder (het
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Wegendistrict Zeeland) beoordeelt of hiervan sprake is. Een verzoek hiertoe moet minstens 6

kalenderweken van tevoren bij de wegbeheerder worden ingediend, een en ander onderbouwd in het

verkeersmanagementplan.
• Voor het gebruik van de werkweg dient men bij de beheerder een ontheffing aan te vragen via de afd.

JBO (Juridisch Beheer en Ondersteuning). Voor kortdurende werkzaamheden (minder dan 1 week) kan

ook een ontheffing worden verkregen bij de portiersloge van het Ir. J.W. Tops-huis. Deze loge wordt

bezet door het door Rijkswaterstaat ingehuurd beveiligingsbedrijf welke toeziet op naleving van de

voorwaarden en diverse andere beveiligingstaken uitvoert over het gehele object in opdracht van

Rijkswaterstaat.
• De ontheffing moet tijdens het berijden en parkeren duidelijk zichtbaar achter de

ruit van ieder voertuig geplaatst zijn.
• Het parkeren van voertuigen is niet toegestaan op het verharde toegangspad naar de keringingang

(landhoofd), deze moet vrij zijn in geval van noodsituaties.
•Ten behoeve van veiligheid fietsers op de parallelweg dient een VRI ten behoeve van kruisend verkeer

op de N57 ook de verkeersstroom op de parallelweg te regelen.

Bijlage 1 WBU en SLOTS
1e alinea, toegevoegd wordt:

- de vrijdag voor Pasen vanaf 15.00 uur;
- de vrijdag voor Pinksteren vanaf 15.00 uur;
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Tekeningen.
In de tekeningen worden de enkele wijzigingen en aanvullingen aangebracht. Belangrijkste wijzigingen

zijn:
- Er wordt op het bovenbeloop, de kruin en de binnenzijde van de ringdijk tussen dpl+50m en

dpg+75m geen oppervlakbehandeling op de bestaande WAS aangebracht maar een nieuwe

laag WAS op glasvezeldoek;
- De bestaande asfalt op de damaanzetten voorzien van een oppervlakbehandeling;

- Aanwezige werkweg Oosterscheldezijde van de Roggenplaat tot van de aansluiting op de N57

tot 190m uit de aansluiting blijft gehandhaafd;

- Asfaltverharding langs het havenplateau tussen dpl7+70m tot dp2O+40m wordt voorzien

van toplaag, tussenlaag en uitvullaag asfalt, met glasvezeldoek;

- Asfaitverharding nabij loswal tussen dp2O+40m en dp2O+90m wordt voorzien van een

enkele laag asfalt;
- Transportroute t.b.v. aanvoer breuksteen Noordzeezijde toegevoegd;

- Depotruimte uitgebreid aan Noordzeezijde Roggenplaat.

De volgende tekeningen worden toegevoegd aan de lijst van bindende documenten, zoals weergeven in

Vraagspeciflcatie deel 1 (Eisen), paragraaf 2.1.2:

Type Titel Datum/ organisatie
Versie

Tekening ZLRW-2011-01163 Situatie nieuw (Noordzeezijde) 28-6-2011 Zeeweringen

Tekening ZLRW-2011-01164 Situatie nieuw (Oosterscheldezijde) 28-6-2011 Zeeweringen

Tekening ZLRW-2011-01165 Dwarsprofiel 1 bestaand en nieuw Van 28-6-2011 Zeeweringen
dpl+50m tot dp6+58m

Tekening ZLRW-2011-01166 Dwarsprofiel la bestaand en nieuw 28-6-2011 Zeeweringen
T.h.v. dp5+21m

Tekening ZLRW-2011-01167 Dwarsprofiel 2 bestaand en nieuw Van 28-6-2011 Zeeweringen
dp6+58m tot dp9+75m

Tekening ZLRW-2011-01171 Dwarsprofiel 5 bestaand en nieuw Van 28-6-2011 Zeeweringen
dpl6+97m tot dp22

Tekening ZLRW-20 11-01178 Details 28-6-2011 Zeeweringen

Tekening ZLRW-2011-01180 Dwarsprofielen 50m, bestaand en 28-6-2011 Zeeweringen
ontwerp (basis) Van oskl9 tot en met
osk28

Tekening ZLRW-2011-01181 Dwarsprofielen 50m, bestaand en 28-6-2011 Zeeweringen
ontwerp (basis) Van osk29 tot en met
osk34, van osk4l tot en met osk44

Tekening ZLRW-2011-01182 Dwarsprofielen 50m, bestaand en 28-6-2011 Zeeweringen
ontwerp (basis) Van osk45 tot en met
osk52, van osk72 tot en met osk74

Tekening ZLRW-2011-01183 Dwarsprofielen 50m, bestaand en 28-6-2011 Zeeweringen
ontwerp (basis) Van osk53 tot en met
osk58, van oskOl tot en met osk06

Tekening ZLRW-2011-01179 Transportroutes en depotlocaties 28-6-2011 Zeeweringen

0
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Door gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:

Geen.

Door gegadigden zijn tiïdens de ïnlichtïngenbijeenkomst de volaende mondelinge

vragen gesteld:

Inschrîjvïngs- en Beoordelingsdocument:
Vraag 1:
Tarievenlijst: De gegadigde geeft aan dat hij de waterremmende onderlaag niet kan maken voor de

tarieven die in de tarievenlijst zijn aangegeven.
Antwoord: Bedragen worden in de Nota van Inlichtingen herzien.

Basisovereenkomst:
Geen vragen.

Vraagspecificatie Algemeen:
Geen vragen.

Vraagspecificatïe deel 1 (Eisen):
Vraag 2:
paragraaf 2.1.2, pagina 4: Wat wordt bedoeld met de tekst “Afwijkingen op tekeningen zijn voor

rekening en risico van de gegadigde.”?
Antwoord:
De tekst “Afwijkingen van de tekeningen zijn voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.” komt te

vervallen.

Vraag 3:
<ID 3.2.6.1> bullit 3: Kunnen de eisen geconcretiseerd worden?

Antwoord: Het is de bedoeling dat de gegadigde nadat het asfalt is aangebracht de afstempeiplaten (3

stuks) tot dezelfde hoogte aanvult met beton. E.e.a zal op de situatietekening worden aangegeven en

eisen worden nader aangegeven in de Nota van Inlichtingen.

Technische bijsluiter:
Geen vragen.

Vraagspecifïcatie deel 2 (Proces):
Geen vragen.

Annexen:
Vraag 4:
Annex XIII. De gegadigde geeft aan dat hij op een talud nooit kan voldoen aan de eisen m.b.t. volledig

penetreren.
Antwoord: Aanbesteder is van mening dat wel degelijk aan de eis kan worden voldaan. De

Opdrachtnemer dient zijn uitvoeringsmethode af te stemmen op de gestelde eisen en situatie ter plaatse

van de Roggenplaat. Wellicht zal er in de praktijk méér gietasfalt nodig zijn om aan de eis te kunnen

voldoen.

Vraag 5:
Annex 14: De gegadigde vraagt om een toelichting i.v.m. verkeersmaatregelen en de in en

uitvoegstroken?
Antwoord: De gegadigde moet verkeersborden en verkeerslichten plaatsen en onderhouden tot 1

oktober. Aan het einde van het werk moet de gegadigde de reeds aanwezige op- en afritten verwijderen.

Tevens moet hij een verkeersmanagementplan indienen bij het verkeersloket.
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Tekeningen:
Geen vragen.

Bij lagen:
Geen vragen.

Voorts worden de volaende inlichtingen verstrekt:

Met betrekking tot nadere informatie van de door het verkeersloket nader aan te geven werkbare uren

(WBU) en SLOTS, dient de opdrachtnemer minimaal rekening te houden dat:

tijdens spitsuren (7.00h-8.30h en 16.30h-18.30h) is het maximum aantal malen

verkeersoponthoud van de N57 door gebruik van de VRI beperkt tot 2 maal 5 minuten per uur.

Tijdens de inlichtingenbijeenkomst zijn de volaende tekeningen en/of

monsters getoond:
Ijdens de inhichtingenbijeenkomst zijn de tekeningen ZLRW-2011-01163 Situatie nieuw (Noordzeezijde)

en ZLRW-2011-01164 Situatie nieuw (Oosterscheldezijde) getoond.

Deze tekeningen worden bij deze 1e Nota van Inlichtingen gepubliceerd.

De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en

eventueel voorgaande nota’s van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en eventueel

voorgaande nota’s van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.
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Opgemaakt te Middelburg op 04 juli 2011,

DE STAATSSECRETARIS VAN_H RArRUCTUUR EN MILIEU,

Namens deze,
DE DIRECTEURVÏ DE EEPVAART,

ing. J.T.L. van der


