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1 INLEIDING

1.1 Objectoverview

Het Werk omvat het verbeteren van de glooiingsconstructie ter plaatse van Breskens Kom incl. Port
Scaldis en proefvakken Elisabethpolder tussen dp 649+9m en dp 666+40m met bijkomende werken

in de gemeente Sluis. De lengte van het dijkvak incl. havendam is circa 2450 meter.

De beschrijving van de huidige situatie van de projectlocaties is opgenomen in de Vraagspecificatie

Algemeen. Overzichtstekeningen zijn opgenomen in paragraaf 2.1.2.

In de onderstaande figuur 1.1 is de objectenboom opgenomen. In voorliggend document worden de

eisen beschreven waaraan het object, in dit geval de waterkering, dient te voldoen.
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1 1
[ Buitenzijde dijklichaam ] [ Binnenzijde dijklichaam

Kruin, bovenbeloop en buitenberm

Onderhoudsstrook
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Figuur 1.1 Objectenboom waterkering
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2 VAN TOEPASSING ZI1IJNDE DOCUMENTEN

2.1 Bindende documenten

2.1.1 Normen en richtlijnen

Normen en richtlijnen met betrekking tot de Vraagspecificatie Eisen staan in de Technische bijsluiter.

2.1.2 Object- en projectspecifieke tekeningen/documenten

Type Code Titel Datum/ |organisa-
Versie tie

Tekening ZLRW-2012-01001 | Situatie (1) bestaand en nieuw van dp649+9mtot  dp652+56m | 23-08-2012 | RWS Zeeland

Tekening ZLRW-2012-01002 | Situatie (2) bestaand en nieuw van dp655+31m tot dp660+7m 23-08-2012 | RWS Zeeland

Tekening ZLRW-2012-01003 | Situatie (3) bestaand en nieuw van dp661+89m tot dp666+41m 23-08-2012 | RWS Zeeland

Tekening ZLRW-2012-01004 | Dwarsprofiel 1 bestaand en nieuw van dp649+9m tot dp651+7m 23-08-2012 RWS Zeeland

Tekening ZLRW-2012-01005 | Dwarsprofiel 2 bestaand en nieuw van dp651+7m tot dp652+56m | 23-08-2012 RWS Zeeland

Tekening ZLRW-2012-01006 | Dwarsprofiel 3 bestaand en nieuw van dp655+31m tot 23-08-2012 | RWS Zeeland
dp655+162m

Tekening ZLRW-2012-01007 | Dwarsprofiel 4 bestaand en nieuw van dp655+162m tot dp658- 23-08-2012 RWS Zeeland
100m

Tekening ZLRW-2012-01008 | Dwarsprofiel 5 bestaand en nieuw ter plaatse van dp658-100m 23-08-2012 RWS Zeeland

Tekening ZLRW-2012-01009 | Dwarsprofiel 6 bestaand en nieuw van dp658-100m tot dp658- 23-08-2012 | RWS Zeeland
462m

Tekening ZLRW-2012-01010 | Dwarsprofiel 7 bestaand en nieuw van dp658-462m tot dp658- 23-08-2012 RWS Zeeland
656m / dp658-637m

Tekening ZLRW-2012-01011 | Dwarsprofiel 8 bestaand en nieuw van dp658-656m / dp658-637m | 23-08-2012 | RWS Zeeland
tot dp658-700m

Tekening ZLRW-2012-01012 | Dwarsprofiel 9 bestaand en nieuw van begin/be€indiging afraste- | 23-08-2012 | RWS Zeeland
ring tot dp659+9m

Tekening ZLRW-2012-01013 | Dwarsprofiel 10 bestaand en nieuw van dp659+9m tot dp660+7m | 23-08-2012 | RWS Zeeland

Tekening ZLRW-2012-01014 | Dwarsprofiel 11 bestaand en nieuw van dp660+13m tot 23-08-2012 | RWS Zeeland
dp660+35m

Tekening ZLRW-2012-01015 DF\)NarsprofieI 12 bestaand en nieuw van dp661+89m tot 23-08-2012 | RWS Zeeland
dp663+50m / dp663+17m

Tekening ZLRW-2012-01016 | Dwarsprofiel 13 bestaand en nieuw van dp663+50m / dp663+17m | 23-08-2012 | RWS Zeeland
tot dp665+1m

Tekening ZLRW-2012-01017 | Dwarsprofiel 14 bestaand en nieuw ter plaatse van tribune 23-08-2012 | RWS Zeeland

Tekening ZLRW-2012-01018 | Dwarsprofiel 15 bestaand en nieuw van dp665+1m tot dp666+41m | 23-08-2012 | RWS Zeeland

Tekening ZLRW-2012-01019 | Dwarsprofiel 16 bestaand en nieuw ter plaatse van hellingbaan 23-08-2012 RWS Zeeland
loopbru

Tekening ZLRW-2012-01020 Detilil 1gt/m 19, principe detail frezen asfalt en detail Eurodal 23-08-2012 | RWS Zeeland
industrievioerplaat

Tekening ZLRW-2012-01021 | Dwarsprofielen 100m, bestaand en ontwerp (basis) van dp650 tot | 23-08-2012 | RWS Zeeland
dp658-100m

Tekening ZLRW-2012-01022 DF\)NarsprofieIen 100m, bestaand en ontwerp (basis) van dp658- 23-08-2012 | RWS Zeeland
200m tot 659+93m

Tekening ZLRW-2012-01023 | Dwarsprofielen 100m, bestaand en ontwerp (basis) van dp663+7m | 23-08-2012 | RWS Zeeland
tot dp666+8m

Tekening ZLRW-2012-01024 | Bouwbord 23-08-2012 | RWS Zeeland

Tekening ZLRW-2012-01025 | Transportroute 23-08-2012 | RWS Zeeland

Tekening ZLRW-2012-01026 | Bebordingsplan 23-08-2012 | RWS Zeeland

Tekening ZLRW-2012-01027 | Indicatieve dieptelijnen 23-08-2012 | RWS Zeeland

Tekening ZLRW-2012-01028 | Principe detail duiktrap 23-08-2012 | RWS Zeeland

Tekening WZWB-BR-T-DO- | Haven Breskens, Langsdoorsnede, heiplan en bovenaanzicht 14-08-2012 | Lievense

02-001
Tekening WZWB-BR-T-DO- | Haven Breskens, Doorsneden en details 14-08-2012 | Lievense
02-002
Tekening WZWB-BR-T-DO- | Haven Breskens, Overzicht en dwarsdoorsneden keermuur 14-08-2012 | Lievense
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Type Code Titel Datum/ |organisa-
Versie tie
02-003
Document | 3010-0271-000 Aanvulling Grondonderzoek Havens Breskens 26-01-2011 | Fugro
Document | 3010-0271-000 Grondonderzoek Havens Breskens 18-02-2011 | Fugro
Document Handleiding en bedradingschema LED verlichting 26-04-2012 | LED Technic
Document Risicolijst 23-08-2012 | RWS Zeeland

Bestaande situatie

De Opdrachtnemer dient zich vo6r inschrijving op de hoogte te stellen van de meest actuele situa-
tie van het werkgebied. Het werkgebied betreft een dynamisch tijgebied waardoor de aanwezig-
heid van slib/sediment/zand/begroeiing/zwerfvuil op de glooiingconstructie en/of de vooroever ten
opzichte van de bestaande situatie zoals aangegeven op de tekeningen kan afwijken. Als ten op-
zichte van de tekeningen het werkgebied gewijzigd is door invloed van getij en/of wind en/of de
natuur, dan zijn deze afwijkingen voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.
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3 EISEN

3.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt toegelicht hoe de specificatie is opgesteld. Kenmerkend voor deze specifica-
tie is de indeling naar diverse soorten eisen en de samenhang tussen de eisen. De eisen vallen uit-
een in de volgende typen eisen:

e Objecteisen;

e Aspecteisen;

e Externe en interne raakvlakeisen.

Naast de objecteisen en raakvlakeisen worden aspecteisen geidentificeerd. Deze beschrijven speci-
fieke eigenschappen van het te ontwikkelen systeem, die geen directe bijdrage leveren aan de pri-
maire functie.

Aspect Toelichting Rele-
vant
Veiligheid Eisen met betrekking tot veiligheid tijdens realisatie en veiligheid Ja

in de gebruiksfase van gerealiseerde objecten, voor zowel de
gebruiker als de omgeving.

Gezondheid Nee

Beschikbaarheid Nee

Betrouwbaarheid Nee

Vormgeving Nee

Omgevingshinder Eisen aan stof, geluid, trillingen, en stank tijdens de realisatie en Ja
gebruiksfase. Hieronder valt ook duurzaam bouwen.

Uitvoering Eisen aan de uitvoering van nieuw te bouwen en de aanpassing Ja
van bestaande objecten.

Beheer en onderhoud | Eisen met betrekking tot de beheerbaarheid van objecten en met Ja

betrekking tot de benodigde instandhoudingsvoorzieningen en
relatie met onderhoudsprocessen (onderhoudbaarheid).

Toekomstvastheid Nee

Sloop Nee
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3.2 Object eisen

Overzicht objecten: zie figuur 1.1

3.2.1 Waterkering

3.2.1.1 Algemeen
1. | Het te realiseren Werk moet voldoen aan de bij dit contract behorende tekeningen.
2. | Alle materialen welke zijn benodigd om het Werk uit te kunnen voeren dienen te vol-
doen aan de eisen gesteld in de Technische Bijsluiter.
3. | Nieuwe bekleding niet afdekken voordat deze zijn ingemeten door de Opdrachtgever.

Deze worden uiterlijk binnen 5 werkdagen na gereedmelding, door de Opdrachtgever
ingemeten.

Verificatiemethode: M

3.2.1.2 Verwijderen bestaande bekleding

1. | De functie van de waterkering dient tijdens de uitvoering te allen tijde te worden ge-
waarborgd.

2. | Het verwijderen van de bestaande bekleding en het verrichten van ontgravingen in de
waterkering zijn alleen toegestaan in de periode van 1 april tot 1 oktober. De water-
kering moet op 1 oktober weer bekleed zijn.

3. | De sloop van de deksloof tussen 666+40m tot 665 is binnen de periode van 1 april tot
1 oktober toegestaan.

4. | De bekleding mag maximaal op twee locaties tegelijk verwijderd worden.

5. | Tijdens het Werk mag, onder het niveau van Gemiddeld Hoog Water +1,00 meter, de
waterkering over een lengte van totaal maximaal 400 meter onbekleed zijn.

6. | Er dient voldoende materiaal en materieel op het Werk aanwezig te zijn om in geval

van calamiteiten onbeschermde delen van de waterkering te kunnen verdedigen.

Verificatiemethode: M

3.2.2 Kruin, bovenbeloop en buitenberm

3.2.2.1 Dijklichaam
1. | Tijdens het verrichten van de Werkzaamheden mag geen ingraving in het object ge-
schieden anders dan aangegeven op tekening.
2. | Het object dient vrij van puin, steen(slag), asfaltresten, geotextiel en dergelijke te
worden opgeleverd.
3. | Alle onverharde delen van het object waar geen gesloten grasmat aanwezig is inzaai-

en met graszaadmengsel.

Verificatiemethode: |
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3.2.2.2 Grasbekleding

1. | De grasbekleding op het object vanaf 15 maart tot aan het eind van de uitvoeringspe-
riode kort houden door regelmatig te maaien.

2. | Indien een bestaande grasbekleding definitief wordt bedekt met grond dient de Op-
drachtnemer deze voorafgaand aan de Werkzaamheden te maaien en te frezen met
een diepte van 0,15 m.

3. | Op de ingezaaide delen dient aan het eind van de onderhoudsperiode een gesloten
grasbekleding aanwezig te zijn.

Verificatiemethode: |

3.2.7.1

Kruinverhoging

De Opdrachtnemer dient de verticale aansluiting tussen de damwand, keerwand en
de kokerconstructie gronddicht te maken. Hiertoe dient de Opdrachtnemer een ont-
werp ter goedkeuring voor te leggen aan de Opdrachtgever.

De loopbrug en verticale keerwanden dienen geen losse onderdelen te bevatten of
onderdelen die met eenvoudig handgereedschap wegneembaar zijn.

De beéindiging van een keerwand ter hoogte van dp662 mag geen uitstekende de-
len hebben die gevaarlijk kunnen zijn bij een aanrijding.

De trappen dienen te worden voorzien van een RVS (316L) leuningconstructie, RVS
bevestigingsmaterialen en een antisliplaag op de treden. Leuningscontructie dient
ontworpen te worden op basis van de bij het contract gevoegde tekening van de
model duiktrap.

In de loopbrug dienen vier kabeldoorvoerbuizen met een inwendige diameter van
minimaal 90 mm te zijn opgenomen. De kabeldoorvoerbuizen dienen voorzien te
zijn van trekputten h.o.h 50 m.

Onder de asfaltverharding ter plaatse van de keermuur dient een kabeldoorvoerbuis
met een inwendige diameter van minimaal 90 mm te zijn opgenomen. De kabel-
doorvoerbuis dient voorzien te zijn van trekputten h.o.h 50 m.

Voor verlichtingsarmaturen in de betonconstructie en in de RVS leuningen dienen
een ontwerplevensduur te worden gehanteerd van tenminste 12 jaar.

Een niet onderbroken LED-verlichting (lijnlicht) dient te worden aangebracht aan de
onderzijde van de betonconstructie van de loopbrug. Een onderbroken LED-
verlichting dient te worden aangebracht in beide leuningen van de loopbrug en de
twee stalen arcades. Specificaties en bevestiging volgens de bij dit contract gevoeg-
de tekeningen en bijlagen.

De nieuw aan te brengen verlichtingsmasten en LED armaturen dienen te worden
aangesloten op het daarvoor bestemde bestaande elektriciteitsnetwerk.

10.

Gedurende de uitvoeringswerkzaamheden dient de functionaliteit van het bestaande
hemelwaterafvoersysteem aan de binnenteen van de dijk te zijn gewaarborgd.

Verificatiemethode: |

3.2.3 Onderhoudsstrook

[3.2.3.1

| Definitie
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1.

De constructie bestaat uit een asfaltverharding op een funderingslaag.

Verificatiemethode: M

3.2.3.2 Asfaltverharding
1. | Bestaand asfalt dat voorzien wordt van een nieuwe oppervlakbehandeling dient vrij te
zijn van verontreinigingen en markeringen.
2. | Er mag geen los steenslag achterblijven na aanbrengen opperviakbehandeling.
3. | Tussen twee asfaltlagen een kleeflaag aanbrengen.

Verificatiemethode: |

3.2.3.3

Fundering

De funderingslaag van de onderhoudsstrook dient te bestaan uit één van de volgende
materialen:

a. Hydraulische fosforslak;

b. Hydraulisch hoogovenslak;

c. Hydraulisch granulaat van open steenasfalt (OSA).

Het materiaal dient aangebracht en verdicht te worden in lagen van maximaal 0,40 m
dikte.

De gemiddelde verdichtingsgraad moet ten minste 101% van de éénpuntsproctor-
dichtheid bedragen. De verdichtingsgraad per meetpunt moet ten minste 97% van de
éénpuntsproctordichtheid bedragen.

Verificatiemethode: M

3.2.4 Glooiingsconstructie

3.2.4.1 Algemeen

3.2.4.1.1 | Tonrondte
1. | Voorzover aangegeven op de bij dit contract horende tekeningen, moeten alle taluds
waarop een nieuwe bekleding wordt aangebracht op 2/3 van de taludhoogte worden
voorzien van een tonrondte van 1/100 van de horizontale lengte van het talud.
2. | De tonrondte heeft alleen betrekking op het taluddeel met nieuwe bekleding. Als de

bestaande ondertafel bijvoorbeeld wordt overlaagd, wordt de tonrondte alleen bere-
kend en aangelegd over de boventafel.

Verificatiemethode: M

3.2.4.2 Steenzetting

3.24.2.1

Inwassen zuilenbekleding

1.

De zuilen worden ingewassen met steenslag. De openingen tussen de zuilen dienen
hierbij gevuld te worden conform de specificaties van de leverancier en de wijze zoals
is beproefd in de golfgoot. Voordat begonnen wordt met inwassen dienen de openin-
gen tussen de zuilen geheel schoon (gemaakt) te zijn.

Vraagspecificatie Eisen
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2. | Na het inwassen van beton- of basaltzuilen mag geen overtollige steenslag achterblij-
ven.
3. | Aan het eind van de onderhoudsperiode de uitgespoelde steenslag verwijderen van

schor, slik en strand.

Verificatiemethode: |

3.2.4.2.2 | Betonzuilen
1. | De constructie bestaat uit betonzuilen met aan de bovenzijde een open oppervlak van
minimaal 8% en maximaal 15%.
2. | Voor de ruimte tussen de betonzuilen geldt dat de middellijn van een cirkel die juist

past boven in de openingen tussen de zuilen kleiner moet zijn dan 0,05 m. Bij ongelij-
ke openingsvorm van onderzijde en bovenzijde van het type betonzuilen is de onder-
zijde hierbij maatgevend.

Verificatiemethode: M

3.2.4.2.3

Basaltzuilen

De constructie bestaat uit ongestopte basaltzuilen in polygoonverband, waarbij de
zuilen minimaal drie raakvlakken op de vlakke zijden hebben en niet met de voet te
bewegen zijn. De zuilen bevinden zich op een laag steenslag en zijn zodanig onder-
stopt dat de steenzetting geheel vlak en onwrikbaar is.

Verificatiemethode: |

3.2.4.3 Waterremmende onderlaag

3.2.4.3.1

Materialen

1.

Een waterremmende onderlaag dient te bestaan uit één van de volgende materialen:
Klei (erosiebestendigheid 1 of 2);

Mijnsteen;

Hydraulische fosforslak;

Hydraulische hoogovenslak;

Hydraulisch granulaat van open steenasfalt (OSA).

©copop

Verificatiemethode: A

3.2.4.3.2

Verdichting

Mijnsteen, hydraulische fosforslak, hydraulische hoogovenslak en hydraulisch granu-
laat van open steenasfalt (OSA) dienen aangebracht en verdicht te worden in lagen
van maximaal 0,40 m dikte. De verdichtingsgraad per meetpunt moet ten minste 97%
van de éénpuntsproctordichtheid bedragen.

Verificatiemethode: M

3.2.4.3.3

Blootstelling aan getij

De aan te brengen waterremmende onderlaag niet blootstellen aan opkomend getij-
dewater voordat de hele waterremmende onderlaag is aangebracht, verdicht en afge-
dekt.

Verificatiemethode: |
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3.2.4.4 Asfaltbekleding

3.2.4.4.1

Gepenetreerde breuksteen

1.

Een constructie van gepenetreerde breuksteen bestaat uit een vol- en zat of volledig
gepenetreerde laag breuksteen waarvan de holle ruimten tussen de breuksteen tot de
onderliggende laag volledig gevuld is met gietasfalt.

Bestaande constructies welke met gepenetreerde breuksteen worden overlaagd die-
nen te worden schoon gemaakt.

Indien op tekening staat voorgeschreven dat de gepenetreerde breuksteen moet wor-
den afgestrooid met lavasteen, moet de gepenetreerde breuksteen volledig worden
ingegoten en de toplaag van lavasteen zodanig worden aangebracht dat deze toplaag
60% van het oppervlak bedekt en voor 50% in de gietasfalt is ingebed en gehecht.

Verificatiemethode: M

3.2.4.5 Geotextiel

3.2.4.5.1 | Geotextiel
1. | De afzonderlijke banen geotextiel mogen evenwijdig aan of haaks op de kruinlijn van
het dijklichaam worden aangebracht. Bij een evenwijdige ligging de onderliggende
baan over de bovenliggende baan gelegd wordt.
2. | Onderliggende grond moet vrij zijn van materialen welke het doek kunnen beschadi-

gen.

Verificatiemethode: |

3.2.45.2

Overlap geotextiel

1.

De overlap tussen twee banen geotextiel dient minimaal 0,50 m te zijn.

Verificatiemethode: M

3.2.5 Voorland

3.25.1

Slikken

Van de huidige situatie dient voorafgaand aan de werkzaamheden een nulmeting te
worden uitgevoerd. Naast de geografische opname dient tevens een beschrijving on-
dersteund door foto’s gemaakt te worden.

Eventuele kreekjes binnen de werkstrook dienen ingemeten te worden en achteraf
terug aangebracht te worden.

De slikken of schorren in de werkstrook dienen afwaterend van de dijk richting voor-
land afgewerkt te worden om te voorkomen dat er plassen water blijven staan.

Eventuele kreekjes binnen de werkstrook dienen ingemeten te worden en achteraf
terug aangebracht te worden.

De Opdrachtnemer dient direct na het herstel van de werkstrook een gereed melding
te doen bij de Opdrachtgever.
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6. | De voor de Werkzaamheden te gebruiken slikken en schorren moeten bij oplevering
vrij zijn van steen en gebiedsvreemde materialen.

Verificatiemethode: M

3.2.5.2 Begrenzing werkstrook

1. | Slikken buiten de werkstrook mogen niet worden betreden of worden gebruikt voor
opslag van materialen.

2. | De Opdrachtnemer dient de begrenzing van de werkstrook duidelijk te markeren.

Verificatiemethode: |

3.2.5.3 Strand

1. | Strand in de werkstrook dient minimaal op de oorspronkelijke hoogte te worden te-
ruggebracht waarbij al het uit het Werk vrijkomende zand of schelpen verwerkt is op
het nieuwe strand.

2. | De bovenste 0,5 meter van het strand binnen de werkstrook dient opzij gezet te wor-
den, te worden gezeefd en achteraf opnieuw als toplaag aangebracht te worden.

3. | Voor de Werkzaamheden te gebruiken strand moet bij oplevering vrij zijn van steen
en overige gebiedsvreemde materialen.

4. | Nieuw aan te brengen zand dient te voldoen aan de NEN 5104, minimaal 210 mm en
maximaal 300 mm (matig grof zand).

Verificatiemethode: M

3.2.5.4 Opschonen en aanvullen strand

1. Het strand van circa dp 655 tot circa dp 656 dient ten behoeve van recreatie vrij ge-
maakt te worden van aanwezige puin/stortsteen. Voor een indicatie van de aanwezige
puin/stortsteen wordt verwezen naar de bij het contract gevoegde foto’s.

2. | Het strand van circa dp 655 tot circa dp 656 dient tot op de dijk aangevuld te worden
met een te leveren zandhoeveelheid. De te leveren en aan te vullen laagdikte is 0,50
m over het volledige oppervlak overeenkomstig de bij het contract behorende teke-
ningen.

3. | De toplaag, dik 0,5 meter, van het oorspronkelijke strand van circa dp 655 tot circa
dp 656 dient gezeefd te worden en in de nieuwe situatie onder de nieuwe toplaag
verwerkt te zijn.

Verificatiemethode: |

3.2.6 Dijkmeubilair en overige constructies

3.2.6.1 Algemeen

1. | De positie van het aanwezige dijkmeubilair aan de nieuwe constructies aanpassen.

2. | De aanwezige trappen tussen de kruin en de onderhoudsstrook aanpassen aan het
nieuwe constructieniveau. Ontbrekende/tekortkomende materialen bijleveren.
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3. | Het demonteren en na werkzaamheden terug plaatsen van de leuning ter plaatse
van de nieuwe jachthaven (dp 660+7m tot aanzet Westelijke Havendam) dient op
stelpost te worden uitgevoerd door Constructiebedrijf van Vugt, Dokweg 2 te Bres-

kens.
Verificatiemethode: |
3.2.6.2 Tribune

1. | Ter plaatse van ca. 665 dient een tribune aangebracht te worden.

2. | Nadere detaillering zoals o.a. wapening e.d. dienen door de Opdrachtnemer ontwor-
pen te worden en ter beoordeling aan de Opdrachtgever te worden voorgelegd.

3. | De trappen die in het midden van de tribune aangebracht dienen te worden voorzien
van een gepolijste RVS (316L) leuningconstructie, RVS (A4) bevestigingsmaterialen
en een antisliplaag, geintegreerd in de beton, op de treden.

Daarnaast dienen alle hoeken inclusief de elementen te worden voorzien van een
vellingkant.

Verificatiemethode: |

3.2.6.3 Verlichting en stroomvoorziening

1. | De (kracht)stroomvoorziening op het havenplateau dient tijdens de werkzaamheden
in stand te worden gehouden. Het toepassen van gelijkwaardige
(kracht)stroomvoorziening is toegestaan.

2. | De huidige lichtmasten op het havenplateau en de Keerdam tijdelijk in depot zetten
en terugplaatsen en aansluiten op de bestaande bekabeling.

3. | De huidige lichtmasten welke verwijderd dienen te worden afvoeren naar de ge-
meentewerkplaats: Oudestad 98 te Oostburg.

4. | Verlichtingspunten welke niet herplaatst worden (lichtmasten Keerdam ter hoogte
van damwand) vervangen door lichtpunten bevestigd aan onderzijde van loopbrug.
Lichtintensiteit dient vergelijkbaar te zijn met huidige verlichting.

Verificatiemethode: |

3.3 Aspecteisen

3.3.1 Veiligheid

3.3.1.1 Afzetten werkterrein

1. | De Opdrachtnemer dient het werkterrein op een dusdanige manier af te zetten dat
een eenvoudige toegang van het werkterrein door onbevoegden bemoeilijkt wordt.
De wijze van afzetten is ter keuze van de Opdrachtnemer.

2. | Er mag geen geluidsapparatuur of geluid producerende apparatuur gebruikt worden,
anders dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering en in verband met communica-
tie en veiligheid.

3. | Stalen palen indien nodig aan bovenzijde tijdelijk afdekken voor mens en dier.

Verificatiemethode: |
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3.3.1.2

NGE (niet gesprongen explosieven)

De Opdrachtnemer dient rekening te houden met de mogelijke aanwezigheid van oor-
logstuig en/of niet gesprongen explosieven (NGE) in de ondergrond.

Voor meer informatie m.b.t. oorlogstuig en/of niet gesprongen explosieven (NGE)
wordt verwezen naar het “Vooronderzoek Breskens, in het kader van het Project Zee-
weringen” wat als bijlage bij dit contract is gevoegd.

Werkzaamheden in het kader van het detecteren en benaderen van oorlogstuig en/of
niet gesprongen explosieven (NGE) dienen te worden uitgevoerd conform de Beoorde-
lingsrichtlijn voor het Procescertificaat “Opsporen Conventionele Explosieven (OCE) ".

Kosten i.v.m. het detecteren en benaderen van oorlogstuig en/of niet gesprongen ex-
plosieven (NGE) zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

Indien oorlogstuig wordt aangetroffen dient de Opdrachtnemer dit onmiddellijk aan de
Opdrachtgever en het betreffende bevoegd gezag mede te delen.

Kosten voortvloeiend uit het ruimen van oorlogstuig en niet gesprongen explosieven
zullen worden verrekend op een afzonderlijke declaratie.

7.

De toe te passen buispalen dienen trillingsvrij te worden aangebracht.

Verificatiemethode: |

3.3.2 Gezondheid

Niet van toepassing.

3.3.3 Beschikbaarheid

Niet van toepassing.

3.3.4 Betrouwbaarheid

Niet van toepassing.

3.3.5 Vormgeving

Niet van toepassing.

3.3.6 Omgevingshinder

3.3.6.1

Transportroute

Het materieel en materialen aan- en afvoeren over de transportroutes welke zijn
aangegeven op de bij dit contract behorende tekeningen. Behalve de op tekening
aangegeven transportroute, provinciale wegen en Rijkswegen zijn alle wegen binnen
de gemeente (plaats van het werk) verboden voor transporten ten behoeve van het
Werk.
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Ter plaatse van de Scheldekade dient een tijdelijke herinrichting van de weg te wor-
den gerealiseerd. Daartoe dient ter plaatse van de noordelijke rijstrook een werkvak
van maximaal 100 m lengte te worden afgezet voor gebruik als werkterrein. De
huidige parkeerstrook dient te worden ingericht als zuidelijke rijstrook. De Werk-
zaamheden omvatten het verwijderen en opslaan van bebording, het plaatsen van
tijdelijke afzettingen en bebording en het aanbrengen van markering op de rijbaan.

Ter plaatse van de Keerdam dient een tijdelijke herinrichting van de weg te worden
gerealiseerd. Daartoe dient een deel van zuidelijke rijpaan te worden afgezet voor
gebruik als werkterrein. De huidige parkeerstrook dient te worden ingericht als
noordelijke rijstrook. De Werkzaamheden omvatten het verwijderen en opslaan van
bebording, het plaatsen van tijdelijke afzetting en bebording en het aanbrengen van
markering op de rijbaan.

De dijkovergangen ter hoogte van dp666+50m, dp665+80m (trap) en dp665 (trap)
dienen bij aanvang van het werk te worden afgesloten voor alle verkeer. Een tijde-
lijke corridor voor voetgangers dient te worden gecreéerd met hekwerken ter hoog-
te van de dijkovergang van dp664+20m (trap). De corridor dient gedurende het
werk te worden onderhouden en gehandhaafd.

De transportroute blijft gedeeltelijk open voor alle verkeer en gedeeltelijk voor be-
stemmingsverkeer. Om de veiligheid van de weggebruikers op deze route te waar-
borgen zal de Opdrachtnemer maatregelen moeten treffen.

De wijze van transport dient afgestemd te worden op de aanwezige infrastructuur
en bebouwing om schade voortvloeiend uit transporten te voorkomen.

De Opdrachtnemer dient stofvorming en verstuiving door Uitvoeringswerkzaamhe-
den te voorkomen.

De Opdrachtnemer dient vervuiling van de openbare wegen door bouwverkeer te
voorkomen.

De Opdrachtnemer dient de doorgang voor transporten van derden te allen tijde te
garanderen. Hierbij dient tevens rekening gehouden te worden met ca. 220 trans-
porten van zeilboten en motorjachten met een breedte tot 6 meter tijdens de uit-
voeringsperiode over de Keerdam.

Verificatiemethode: |

3.3.6.2

Tijdelijke fietsroutes

Voor aanvang van de Werkzaamheden dient de fietsroute overeenkomstig de bij het
contract gevoegde tekening te worden ingesteld. De Werkzaamheden omvatten
tevens het verwijderen en opslaan van bebording, het plaatsen van tijdelijke bebor-
ding en het deels afsluiten van de transportroute voor het fietsverkeer.

Na het verrichten van de Werkzaamheden dient de oorspronkelijke fietsroute te
worden hersteld.

Verificatiemethode: |

3.3.6.3

Transport over water

Het aanvoeren van alle benodigde breuksteen naar het Werk dient over water plaats
te vinden.

Bij aanvoer over water dient het lossen (deponeren) van de breuksteen plaats te
vinden binnen de werkstrook, zoals aangegeven op de bij dit contract behorende
tekeningen.
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3. | Transportbewegingen over mosselpercelen zijn niet toegestaan tenzij de Opdracht-
nemer daar schriftelijk toestemming voor heeft van de betreffende perceel eigena-
ren.

4. | De Opdrachtnemer dient maatregelen te nemen om schades aan mosselpercelen of

visvakken en overlast voor vissers te voorkomen. Voor een overzicht van mossel-
percelen en visvakken wordt verwezen naar de indicatieve tekening met dieptelij-
nen.

Verificatiemethode: |

3.3.6.4

Werktijden

Behoudens met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever mo-
gen op de volgende dagen c.q. tijdstippen geen Werkzaamheden ter plaatse van het
object worden verricht: tussen 19.00 uur en 7.00 uur en op zaterdagen, zondagen
en feestdagen.

Verificatiemethode: |

3.3.6.5

Warm asfalt

De Opdrachtnemer dient maatregelen te treffen om te voorkomen dat vogels in warm
gietasfalt of asfaltmastiek terecht komen.

Verificatiemethode: E

3.3.7 Uitvoering

3.3.7.1

Gebruik Depots

Voor opslag van materialen komen de door de Opdrachtgever toegewezen depots
en locaties in aanmerking. Deze depots en locaties zijn vanaf 1 maart 2013 be-
schikbaar voor de opslag van materialen.

De aan de Opdrachtnemer vervallen en af te voeren materialen dienen na afloop
van de Werkzaamheden doch uiterlijk voor 1 februari 2014 uit de ter beschikking
gestelde depots te zijn verwijderd.

Indien de Opdrachtnemer voornemens is om tijdelijke depot(s) in te richten, dan
dient de locatie in overleg met de Opdrachtgever te worden vastgesteld.

Voorafgaand aan gebruik van de depots dient de Opdrachtnemer de situatie vast te
leggen en deze bij oplevering in oorspronkelijk staat hersteld te hebben.

De door de Opdrachtgever toegewezen depots worden in het kader van het activi-
teitenbesluit aangemerkt als categorie B inrichtingen. (Alleen geschikt voor de op-
slag van bouwmaterialen)

Verificatiemethode: | + M

3.3.7.2

Verblijfsruimte Opdrachtgever

Beschikbaar stellen van een verblijfsruimte vanaf 1 januari 2013 tot 15 november
2013 op een in overleg met de Opdrachtgever te bepalen locatie.

De verblijfsruimte heeft een minimale grootte van ca. 30 m?, inclusief een keuken
(warm en koud stromend water) en een wc met waterspoeling.
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Kantoorinrichting:
e Stoelen en tafels voor 8 personen;
e 2 in hoogte verstelbare bureaus met afsluitbare laden en 2 bureaustoelen;
e 1 afsluitbare brandveilige archiefkast;
¢ internetverbinding (ADSL breedband, snelheid minimaal 12 Mbps), met
tenminste 2 aansluitingen;
e 1 kleurenprinter met scanfunctie, geschikt voor A4 en A3 papier, inclusief
benodigd papier (in overleg met de Opdrachtgever);
e brandblusmiddelen.
Het verblijf inclusief de inrichting dient te voldoen aan de vigerende Arbo regelge-
ving.

Normale invorderbare lasten zoals bijvoorbeeld precario en waterschapslasten wor-
den geacht bij het gebruik te zijn inbegrepen.

De keet aansluiten op de riolering, dan wel opvangen in een tank en deze regelma-
tig legen.

De aansluitkosten en abonnementskosten, kosten voor de internetverbinding, elek-
triciteit en water zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

De Opdrachtnemer draagt zorg voor het verstrekken van koude en warme dranken,
het schoonhouden, het verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige drink- en
waswater, zeep en schone handdoeken.

Verificatiemethode: E

3.3.8 Beheer en onderhoud

3.3.8.1

Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn als bedoeld in paragraaf 27 van de UAV-GC 2005 eindigt op
1 juli 2014.

Verificatiemethode: |

3.3.9 Toekomstvastheid

Niet van toepassing.

3.3.10Sloop

Niet van toepassing.

3.4 Externe raakvlakeisen

3.4.1

Schade

Schades aan bestaande constructies, ontstaan ten gevolge van activiteiten die ver-
band houden met de te verrichten Werkzaamheden volgens deze Overeenkomst,
dienen door en voor rekening van de Opdrachtnemer voor de oplevering van het
Werk hersteld te zijn.

Verificatiemethode: |

3.5 Interne raakvlakeisen

Niet van toepassing.
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4 INFORMATIE

4.1 Verificatiemethoden

Type

A Analyse Berekening, historische gegevens, voorgaande testen,
analyse rapporten, datasheets van componenten ...etc

D Demonstratie Functionele werking aantonen

| Inspectie Visuele controle, kleur, type, ontwerp, constructie, goed
vakmanschap

M Meting Test, evaluatie van de resultaten, prestatie

E Eigen keuze Eigen keuze van de Opdrachtnemer
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