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1 INLEIDING

1.1 Objectoverview

Het Werk omvat het verbeteren van de glooiingsconstructie ter plaatse van de Schorerpolder tussen
dp 711-64m en 718 met bijkomende werken in de gemeente Vlissingen.
De lengte van het dijkvak is circa 700 meter.

De beschrijving van de huidige situatie van de projectlocaties is opgenomen in de Vraagspecificatie
Algemeen. Overzichtstekeningen zijn opgenomen in paragraaf 2.1.2.
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In de onderstaande figuur 1.1 is de objectenboom opgenomen. In voorliggend document worden de
eisen beschreven waaraan het object, in dit geval de waterkering, dient te voldoen.

[ Waterkering ]

Buitenberm, bovenbeloop,
kruin en binnenbeloop

( N\
Onderhoudsstrook

& J

( N\

Glooiingsconstructie

\\ J
( N\
Voorland
\\ J

( .- - - - -
Dijkmeubilair en overige constructies

Figuur 1.1 Objectenboom waterkering
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2 VAN TOEPASSING ZI1IJNDE DOCUMENTEN

2.1 Bindende documenten

2.1.1 Normen en richtlijnen

Normen en richtlijnen met betrekking tot de Vraagspecificatie Eisen staan in de Technische bijsluiter.
Tevens zijn hierin ook alle aanvullende technische eisen opgenomen.

2.1.2 Object- en projectspecifieke tekeningen/documenten

Type Code Titel Datum/ organisatie
Versie

Tekening ZLRW-2011-01431 | Situatie (1) bestaand en nieuw van dp | 28-02-2013 | Zeeweringen
711-64m tot dp 718

Tekening ZLRW-2011-01432 | pwarsprofiel 1 bestaand en nieuw van |28-02-2013 | Zeeweringen
dp 711-64m tot dp 711+17m

Tekening ZLRW-2011-01433 | Dwarsprofiel 2 bestaand en nieuw van | 28-02-2013 | Zeeweringen
dp 711+17m tot dp 712

Tekening ZLRW-2011-01434 | Dwarsprofiel 3 bestaand en nieuw van | 28-02-2013
dp 712 tot dp 714+30m

Tekening ZLRW-2011-01435 | Dwarsprofiel 4 bestaand en nieuw van | 28-02-2013 | Zeeweringen
dp 714+30m tot dp 718

Tekening ZLRW-2011-01436 | Details 1 t/m 3, detail A 28-02-2013

ZLRW-2011-01437 | Transportroute 28-02-2013 | Zeeweringen

Tekening ZLRW-2011-01438 | Dwarsprofielen 100 m, bestaand en 28-02-2013 | Zeeweringen
ontwerp (basis) van dp 711-56m tot en
met dp 718

Tekening ZLRW-2011-01439 | Bouwbord 28-02-2013 | Zeeweringen

Tekening ZLRW-2011-01440 | Omleiding fietsverkeer 28-02-2013 | Zeeweringen

Tekening ZLRW-2011-01441 | Aansluitend profiel Westelijke Sloeha- 28-02-2013 | Zeeweringen
vendam t.p.v. dp 718 (voormalig dp
716)

Tekening ZLRW-2011-01442 | Kabels en leidingen bestaand 28-02-2013 | Zeeweringen

Tekening ZLRW-2011-01443 | Doorsnede Zandbed t.b.v. Schorzijdebij | 28-02-2013 | Zeeweringen

Document | 121002 121002 Risicolijst Schorerpolder 2013 Zeeweringen
v0.1.xls

Document Indicatief grondonderzoek Zeeweringen
(volgt bij NVI)

Document Foto’s dijktraject Schorerpolder 2013

Bestaande situatie

De Opdrachtnemer dient zich voor inschrijving op de hoogte te stellen van de meest actuele situa-
tie van het werkgebied. Het werkgebied betreft een dynamisch tijgebied waardoor de aanwezig-
heid van slib/sediment/zand/begroeiing/zwerfvuil op de glooiingsconstructie en/of de vooroever
ten opzichte van de bestaande situatie zoals aangegeven op de tekeningen kan afwijken. Als ten
opzichte van de tekeningen het werkgebied gewijzigd is door invioed van getij en/of wind en/of de
natuur, dan zijn deze afwijkingen voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.
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3 EISEN

3.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt toegelicht hoe de specificatie is opgesteld. Kenmerkend voor deze specifica-
tie is de indeling naar diverse soorten eisen en de samenhang tussen de eisen. De eisen vallen uit-
een in de volgende typen eisen:

e Objecteisen;

e Aspecteisen;

e Externe en interne raakvlakeisen.

Naast de objecteisen en raakvlakeisen worden aspecteisen geidentificeerd. Deze beschrijven speci-
fieke eigenschappen van het te ontwikkelen systeem, die geen directe bijdrage leveren aan de pri-
maire functie.

Aspect Toelichting Rele-
vant
Veiligheid Eisen met betrekking tot veiligheid tijdens realisatie en veiligheid Ja

in de gebruiksfase van gerealiseerde objecten, voor zowel de
gebruiker als de omgeving.

Gezondheid Nee

Beschikbaarheid Nee

Betrouwbaarheid Nee

Vormgeving Nee

Omgevingshinder Eisen aan stof, geluid, trillingen, en stank tijdens de realisatie en Ja
gebruiksfase. Hieronder valt ook duurzaam bouwen.

Uitvoering Eisen aan de uitvoering van nieuw te bouwen en de aanpassing Ja
van bestaande objecten.

Beheer en onderhoud | Eisen met betrekking tot de beheerbaarheid van objecten en met Ja

betrekking tot de benodigde instandhoudingsvoorzieningen en
relatie met onderhoudsprocessen (onderhoudbaarheid).

Toekomstvastheid Nee

Sloop Nee
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3.2 Object eisen

Overzicht objecten: zie figuur 1.1

3.2.1 Waterkering

3.2.1.1 Algemeen
1. | Het te realiseren Werk moet voldoen aan de bij dit contract behorende tekeningen.
2. | Alle materialen welke zijn benodigd om het Werk uit te kunnen voeren dienen te vol-
doen aan de eisen gesteld in de Technische Bijsluiter.
3. | Nieuwe bekleding niet afdekken voordat deze zijn ingemeten door de Opdrachtgever.

Deze worden uiterlijk binnen 5 werkdagen na gereedmelding, door de Opdrachtgever
ingemeten.

Verificatiemethode: M

3.2.1.2 Verwijderen bestaande bekleding

1. | De functie van de waterkering dient tijdens de uitvoering te allen tijde te worden ge-
waarborgd.

2. | Het verwijderen van de bestaande bekleding en het verrichten van ontgravingen in de
waterkering zijn alleen toegestaan in de periode van 1 april tot 1 oktober. De water-
kering moet op 1 oktober weer bekleed zijn.

3. | De bekleding mag maximaal op twee locaties tegelijk verwijderd worden.

4. | Tijdens het Werk mag, onder het niveau van Gemiddeld Hoog Water +1,00 meter, de
waterkering over een lengte van totaal maximaal 400 meter onbekleed zijn.

5. | Er dient voldoende materiaal en materieel op het Werk aanwezig te zijn om in geval

van calamiteiten onbeschermde delen van de waterkering te kunnen verdedigen.

Verificatiemethode: M

3.2.2 Buitenberm, bovenbeloop, kruin en binnenbeloop

3.2.2.1 Dijklichaam
1. | Tijdens het verrichten van de Werkzaamheden mag geen ingraving in het object ge-
schieden anders dan aangegeven op tekening.
2. | Het object dient vrij van puin, steen(slag), asfaltresten, geotextiel en dergelijke te
worden opgeleverd.
3. | Alle onverharde delen van het object waar geen gesloten grasmat aanwezig is inzaai-

en met graszaadmengsel.

Verificatiemethode: |

3.2.2.2

Grasbekleding

De grasbekleding op het object en de depotlocaties is vanaf 15 maart door de Op-
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drachtgever kort gehouden door regelmatig te maaien. Na opdrachtverlening dient de
Opdrachtnemer deze werkzaamheden voort te zetten tot aan het eind van de uitvoe-
ringsperiode.

2. | Indien een bestaande grasbekleding definitief wordt bedekt met grond dient de Op-
drachtnemer deze voorafgaand aan de Werkzaamheden te maaien en te frezen met
een diepte van 0,15 m.

3. | Op de ingezaaide delen dient aan het eind van de onderhoudsperiode een gesloten

grasbekleding aanwezig te zijn.

Verificatiemethode: |

3.2.3 Onderhoudsstrook

3.2.3.1

Definitie

1.

De constructie bestaat uit een asfaltverharding op een funderingslaag.

Verificatiemethode: M

3.2.3.2 Asfaltverharding
1. | Bestaand asfalt dat voorzien wordt van een nieuwe bitumineuze opperviakbehandeling
dient vrij te zijn van verontreinigingen en markeringen.
2. | Er mag geen los steenslag achterblijven na aanbrengen bitumineuze oppervlakbehan-
deling.
3. | Tussen twee asfaltlagen een kleeflaag aanbrengen.

Verificatiemethode: |

3.2.3.3

Fundering

De funderingslaag van de onderhoudsstrook dient te bestaan uit één van de volgende
materialen:

a. Hydraulische fosforslak;

b. Hydraulische hoogovenslak;

c. Hydraulisch granulaat van open steenasfalt (OSA).

Het materiaal dient aangebracht en verdicht te worden in lagen van maximaal 0,40 m
dikte.

De gemiddelde verdichtingsgraad moet ten minste 101% van de éénpuntsproctor-
dichtheid bedragen. De verdichtingsgraad per meetpunt moet ten minste 97% van de
éénpuntsproctordichtheid bedragen.

Verificatiemethode: M

3.2.4 Glooiingsconstructie

3.2.4.1 Algemeen

3.24.1.1

Tonrondte

Vraagspecificatie Eisen
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1. | Voorzover aangegeven op de bij dit contract horende tekeningen, moeten alle taluds
waarop een nieuwe bekleding wordt aangebracht op 2/3 van de taludhoogte worden
voorzien van een tonrondte van 1/100 van de horizontale lengte van het talud.

2. | De tonrondte heeft alleen betrekking op het taluddeel met nieuwe bekleding. Als de

bestaande ondertafel bijvoorbeeld wordt overlaagd, wordt de tonrondte alleen bere-
kend en aangelegd over de boventafel.

Verificatiemethode: M

3.2.4.2 Steenzetting

3.2.4.2.1 | Inwassen zuilenbekleding

1. | De zuilen worden ingewassen met steenslag. De openingen tussen de zuilen dienen
hierbij gevuld te worden conform de specificaties van de leverancier en de wijze zoals
is beproefd in de golfgoot. Voordat begonnen wordt met inwassen dienen de openin-
gen tussen de zuilen geheel schoon (gemaakt) te zijn.

2. | Na het inwassen van beton- of basaltzuilen mag geen overtollige steenslag achterblij-
ven.

3. | Aan het eind van de onderhoudsperiode de uitgespoelde steenslag verwijderen van

schor, slik en strand.

Verificatiemethode: |

3.2.4.2.2 | Betonzuilen
1. | De constructie bestaat uit betonzuilen met aan de bovenzijde een open oppervlak van
minimaal 8% en maximaal 15%.
2. | Voor de ruimte tussen de betonzuilen geldt dat de middellijn van een cirkel die juist

past boven in de openingen tussen de zuilen kleiner moet zijn dan 0,05 m. Bij ongelij-
ke openingsvorm van onderzijde en bovenzijde van het type betonzuilen is de onder-
zijde hierbij maatgevend.

Verificatiemethode: M

3.2.4.2.3

Basaltzuilen

n.v.t.

Verificatiemethode: |

3.2.4.2.4

Reparatie basalt

n.v.t.

Verificatiemethode: |

3.2.4.2.5 | Gekantelde betonblokken
1. | De constructie bestaat uit aaneengesloten schone onbeschadigde vlakke betonblokken
die gekanteld in halfsteensverband zijn geplaatst.
2. | De pasgaten nodig om tot een halfsteensverband te komen zijn volledig gevuld met

op maat gezaagde betonblokken, gietasfalt of asfaltmastiek en afgestrooid met steen-
slag 2/6 mm.

Vraagspecificatie Eisen
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Verificatiemethode: |

3.2.4.2.6

Koperslakblokken

n.v.t.

Verificatiemethode: |

3.2.4.2.7

Reparatie koperslakblokken

n.v.t.

Verificatiemethode: |

3.2.4.3 Waterremmende onderlaag

3.2.4.3.1

Materialen

1.

Een waterremmende onderlaag dient te bestaan uit één van de volgende materialen:
Klei (erosiebestendigheid 1 of 2);

Mijnsteen;

Hydraulische fosforslak;

Hydraulische hoogovenslak;

Hydraulisch granulaat van open steenasfalt (OSA).

©copop

Verificatiemethode: A

3.2.4.3.2

Verdichting

Mijnsteen, hydraulische fosforslak, hydraulische hoogovenslak en hydraulisch granu-
laat van open steenasfalt (OSA) dienen aangebracht en verdicht te worden in lagen
van maximaal 0,40 m dikte. De verdichtingsgraad per meetpunt moet ten minste 97%
van de éénpuntsproctordichtheid bedragen.

Verificatiemethode: M

3.2.4.3.3

Blootstelling aan getij

De aan te brengen waterremmende onderlaag niet blootstellen aan opkomend getij-
dewater voordat de hele waterremmende onderlaag is aangebracht, verdicht en afge-
dekt.

Verificatiemethode: |

3.2.4.4 Asfaltbekleding

3.2.4.4.1 | Gepenetreerde breuksteen
1. | Een constructie van gepenetreerde breuksteen bestaat uit een vol- en zat of volledig
gepenetreerde laag breuksteen waarvan de holle ruimten tussen de breuksteen tot de
onderliggende laag volledig gevuld is met gietasfalt.
2. | Bestaande constructies welke met gepenetreerde breuksteen worden overlaagd die-
nen te worden schoon gemaakt.
3. | Indien op tekening staat voorgeschreven dat de gepenetreerde breuksteen moet wor-

den afgestrooid met lavasteen, moet de gepenetreerde breuksteen volledig worden
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ingegoten en de toplaag van lavasteen zodanig worden aangebracht dat deze toplaag
60% van het oppervlak bedekt en voor 50% in de gietasfalt is ingebed en gehecht.

Verificatiemethode: M

3.2.4.4.2

Waterslot en overgangsconstructie

Het waterslot bestaat uit een volledig gepenetreerde breuksteenconstructie die tot 10
cm in de waterremmende ondergrond is aangebracht.

De overgangsconstructie bestaat uit een palenrij en betonbanden. De overgangscon-
structie moet aan weerszijden volledig gepenetreerd zijn met gietasfalt of asfaltmas-
tiek.

Verificatiemethode: M

3.2.4.4.3

Open steenasfalt (OSA)

n.v.t.

Verificatiemethode: |

3.2.4.4.4

Waterbouwasfaltbeton

n.v.t.

Verificatiemethode: |

3.2.4.5 Geotextiel

3.2.4.5.1 | Geotextiel
1. | De afzonderlijke banen geotextiel mogen evenwijdig aan of haaks op de kruinlijn van
het dijklichaam worden aangebracht. Bij een evenwijdige ligging de onderliggende
baan over de bovenliggende baan gelegd wordt.
2. | Onderliggende grond moet vrij zijn van materialen welke het doek kunnen beschadi-
gen.
Verificatiemethode: |
3.2.4.5.2 | Overlap geotextiel
1. | De overlap tussen twee banen geotextiel dient minimaal 0,50 m te zijn.
Verificatiemethode: M
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3.2.5 Voorland

3.2.5.1 Slikken en schorren

1. | Van de huidige situatie dient voorafgaand aan de werkzaamheden een nulmeting te
worden uitgevoerd. Naast de geografische opname dient tevens een beschrijving on-
dersteund door foto’s gemaakt te worden.

2. | De slikken of schorren in de werkstrook dienen op de oorspronkelijke hoogte te wor-
den teruggebracht met een nauwkeurigheid van +/- 5 cm t.o.v. de nulmeting.
Uitzondering hierop zijn de delen van het schor binnen de werkstrook die verlaagd
moeten worden, zoals aangegeven op de bij het contract behorende tekeningen.

3. | De slikken of schorren in de werkstrook dienen afwaterend van de dijk richting voor-
land afgewerkt te worden om te voorkomen dat er plassen water blijven staan.

4. | Eventuele kreekjes binnen de werkstrook dienen ingemeten te worden en achteraf
terug aangebracht te worden.

5. | De Opdrachtnemer dient direct na het herstel van de werkstrook een gereed melding
te doen bij de Opdrachtgever.

6. | De voor de Werkzaamheden te gebruiken slikken en schorren moeten bij oplevering
vrij zijn van steen en gebiedsvreemde materialen.

7. | Overtollige schorgrond afvoeren van het werk.

8. | De Opdrachtnemer dient tijdelijke opslag van materialen op het voorland binnen de
werkgrenzen zo veel als mogelijk te beperken.

9. | Tussen dp 713 en dp 717 is het niet toegestaan om water te lozen op het voorland in
verband met de aanwezigheid van Klein Zeegras.

10. | Voordat de grond in de werkstrook wordt teruggebracht, dient de werkstrook ontwa-

terd te zijn.

Verificatiemethode: M

3.2.5.2 Begrenzing werkstrook
1. | Slikken of schorren buiten de werkstrook mogen niet worden betreden of worden ge-
bruikt voor opslag van materialen.
2. | De Opdrachtnemer dient de begrenzing van de werkstrook duidelijk te markeren.

Verificatiemethode: |

3.2.5.3

Strand

n.v.t.

Verificatiemethode: M

3.2.6 Dijkmeubilair en overige constructies

3.2.6.1

Algemeen
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De positie van het aanwezige dijkmeubilair aan de nieuwe constructies aanpassen.

De aanwezige trappen tussen de kruin en de onderhoudsstrook aanpassen aan het
nieuwe constructieniveau. Ontbrekende/tekortkomende materialen bijleveren.

Slagbomen worden ter beschikking gesteld door de Opdrachtgever.

Ter plaatse van de werkzaamheden aanwezige oorspronkelijke bebording, waaronder
de toegankelijkheidsverboden, die in verband met de werkzaamheden tijdelijk verwij-
derd moeten worden, dienen zo snel mogelijk en uiterlijk aansluitend op de werk-
zaamheden op de oorspronkelijke locatie teruggeplaatst te worden.

Bestaande hekwerk(en) opnemen en herplaatsen. Tekortkomende of onbruikbare
materialen vervangen door nieuw.

Verificatiemethode: |

3.2.6.3

Zandbed Schorzijdebij

Ter hoogte van dp 317 + 25 m dient een zandbed aangelegd te worden conform de
tekening “Doorsnede Zandbed t.b.v. Schorzijdebij”.

Het toe te passen zand moet schoon zijn en een goede onderlinge cohesie hebben. De
Opdrachtnemer dient, ter goedkeuring, vooraf een monster aan de Opdrachtgever aan
te leveren.

Verificatiemethode: E

3.3 Aspecteisen

3.3.1 Veiligheid

3.3.1.1

Afzetten werkterrein

De Opdrachtnemer dient het werkterrein op een dusdanige manier af te zetten dat
een eenvoudige toegang van het werkterrein door onbevoegden bemoeilijkt wordt. De
wijze van afzetten is ter keuze van de Opdrachtnemer.

Er mag geen geluidsapparatuur of geluid producerende apparatuur gebruikt worden,
anders dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering en in verband met communicatie
en veiligheid.

Verificatiemethode: |

3.3.2 Gezondheid

Niet van toepassing.

3.3.3 Beschikbaarheid

Niet van toepassing.

3.3.4 Betrouwbaarheid

Niet van toepassing.
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3.3.5 Vormgeving

Niet van toepassing.

3.3.6 Omgevingshinder

3.3.6.1

Transportroute

Het materieel en materialen aan- en afvoeren over de transportroutes welke zijn aan-
gegeven op de bij dit contract behorende tekeningen. Behalve de op tekening aange-
geven transportroute, provinciale wegen en Rijkswegen zijn alle wegen binnen de
gemeente (plaats van het werk) verboden voor transporten ten behoeve van het
Werk.

De transportroute blijft open voor alle verkeer. Om de veiligheid van de weggebrui-
kers op deze route te waarborgen zal de Opdrachtnemer maatregelen moeten treffen.

De wijze van transport dient afgestemd te worden op de aanwezige infrastructuur en
bebouwing om schade voortvloeiend uit transporten te voorkomen.

De Opdrachtnemer dient stofvorming en verstuiving door Uitvoeringswerkzaamheden
te voorkomen.

De Opdrachtnemer dient vervuiling van de openbare wegen door bouwverkeer te
voorkomen.

Verificatiemethode: |

3.3.6.2

Tijdelijke fietsroutes

la.

Voor aanvang van de Werkzaamheden dient de fietsroute overeenkomstig de bij het
contract gevoegde tekening ZLRW-2011-01439 te worden ingesteld. De Werkzaamhe-
den omvatten tevens het verwijderen en opslaan van bebording, het plaatsen en in
stand houden van tijdelijke bebording en het afsluiten van de binnendijkse transport-
route voor het fietsverkeer.

Na het verrichten van de Werkzaamheden dient de oorspronkelijke fietsroute te wor-
den hersteld.

Verificatiemethode: |

3.3.6.3

Transport over water

n.v.t.

Verificatiemethode: |

3.3.6.4

Werktijden

Behoudens met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever mogen
op de volgende dagen c.q. tijdstippen geen Werkzaamheden ter plaatse van het ob-
ject worden verricht: tussen 19.00 uur en 7.00 uur en op zaterdagen, zondagen en
feestdagen.

Verificatiemethode: |

3.3.6.5

Warm asfalt

De Opdrachtnemer dient maatregelen te treffen om te voorkomen dat vogels in warm
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gietasfalt of asfaltmastiek terecht komen.

Verificatiemethode: E

3.3.6.6 Zeegroentesnijders

n.v.t.

3.3.6.7 Tijdelijke voorzieningen (weg)gebruikers

1. | De Opdrachtnemer dient een tijdelijke overgang te creéren om het Ritthemse strand

en het buitendijks fietspad, aan de westzijde van het werkgebied, gedurende de uit-

voering van het werk bereikbaar te houden voor gebruikers: voetgangers, fietsers en
autoverkeer.

2. | De bestaande capaciteit voor het parkeren van voertuigen dient gedurende de uitvoe-
ring te worden gehandhaafd. Vervangende parkeerruimte creéren conform tekening.

3. | De bestaande voorzieningen, zoals o.a. bebording invalidenparkeerplaats, tijdelijk
verplaatsen naar de vervangende parkeerruimte.

4. | De voorzieningen dienen veilig en gebruiksvriendelijk te worden uitgevoerd en in
stand gehouden gedurende de werkzaamheden.

5. | Na afronding van de werkzaamheden de tijdelijke voorzieningen opruimen en alles in
oorspronkelijke staat herstellen.

Verificatiemethode: E
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3.3.7 Uitvoering

3.3.7.1

Gebruik Depots

Voor opslag van materialen komen de door de Opdrachtgever toegewezen depots
en locaties in aanmerking. Deze depots en locaties zijn twee weken na opdrachtver-
lening beschikbaar voor de opslag van materialen.

De aan de Opdrachtnemer vervallen en af te voeren materialen dienen na afloop
van de Werkzaamheden doch uiterlijk voor 1 november 2013 uit de ter beschikking
gestelde depots te zijn verwijderd.

Indien de Opdrachtnemer voornemens is om tijdelijke depot(s) in te richten, dan
dient de locatie in overleg met de Opdrachtgever te worden vastgesteld.

Voorafgaand aan gebruik van de depots dient de Opdrachtnemer de situatie vast te
leggen en deze bij oplevering in oorspronkelijk staat hersteld te hebben.

De door de Opdrachtgever toegewezen depots worden in het kader van het activi-
teitenbesluit aangemerkt als categorie B inrichtingen. (Alleen geschikt voor de op-
slag van bouwmaterialen).

Verificatiemethode: | + M

3.3.7.2

Verblijfsruimte Opdrachtgever

n.v.t.

Verificatiemethode: E

3.3.7.3

Opslag van materialen

Alle materialen en afval dienen op een zodanige wijze opgeslagen te worden dat ze
niet door verwaaiing, verspoeling of op andere wijze in het (Natura 2000)gebied
verspreid kunnen raken.

Verificatiemethode: E

3.3.8 Beheer en onderhoud

3.3.8.1

Onderhoudstermijn

1.

De onderhoudstermijn als bedoeld in 8§ 27 UAV-GC 2005 eindigt op 1 juli 2014.

Verificatiemethode: |

3.3.9 Toekomstvastheid

Niet van toepassing.

3.3.10 Sloop

Niet van toepassing.
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3.4 Externe raakvlakeisen

3.4.1

Schade

Schades aan bestaande constructies, ontstaan ten gevolge van activiteiten die ver-
band houden met de te verrichten Werkzaamheden volgens deze Overeenkomst,
dienen door en voor rekening van de Opdrachtnemer voor de oplevering van het
Werk hersteld te zijn.

Verificatiemethode: |

3.5

Interne raakvlakeisen

Niet van toepassing.

4 INFORMATIE

4.1 Verificatiemethoden

Type

A Analyse Berekening, historische gegevens, voorgaande testen,
analyse rapporten, datasheets van componenten ...etc

D Demonstratie Functionele werking aantonen

| Inspectie Visuele controle, kleur, type, ontwerp, constructie, goed
vakmanschap

M Meting Test, evaluatie van de resultaten, prestatie

E Eigen keuze Eigen keuze van de Opdrachtnemer
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