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1 INLEIDING

1.1 Objectoverview

Het Werk omvat het verbeteren van de glooiingsconstructie ter plaatse van Wilhelminapolder,
Zandkreekdam, Jonkvrouw Annapolder, Katspolder, Leendert Abrahampolder tussen dp 1679
en dp 1729 met bijkomende werken in de gemeentes Goes en Noord-Beveland

De lengte van het dijkvak is circa 5000 meter.

De beschrijving van de huidige situatie van de projectlocaties is opgenomen in de Vraagspecificatie
Algemeen. Overzichtstekeningen zijn opgenomen in paragraaf 2.1.2.

In de onderstaande figuur 1.1 is de objectenboom opgenomen. In voorliggend document worden de
eisen beschreven waaraan het object, in dit geval de waterkering, dient te voldoen.

Waterkering

( . N
Buitenberm, bovenbeloop,

L kruin en binnenbeloop )
4 N
Onderhoudsstrook
G J
( - - \
Glooiingsconstructie
G J
( N
Voorland
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( . R R R R )
Dijkmeubilair en overige constructies

Figuur 1.1 Objectenboom waterkering
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2 VAN TOEPASSING ZIINDE DOCUMENTEN

2.1 Bindende documenten

2.1.1 Normen en richtlijnen

Normen en richtlijnen met betrekking tot de Vraagspecificatie Eisen staan in de Technische bijsluiter.

Tevens zijn hierin ook alle aanvullende technische eisen opgenomen.

2.1.2 Object- en projectspecifieke tekeningen/documenten

Type Code Titel Datum/ organisatie
Versie

Tekening ZLRW-2013- | Situatie (1) bestaand en nieuw 22-05-2013 | Zeeweringen
01211 van dpl679 tot dp1688

Tekening ZLRW-2013- | Situatie (2) bestaand en nieuw 22-05-2013 | Zeeweringen
01212 van dp1688 tot dp1699+20m

Tekening ZLRW-2013- | Situatie (3) bestaand en nieuw 22-05-2013 | Zeeweringen
01213 van dpl1699+20m tot dp1711

Tekening ZLRW-2013- | Situatie (4) bestaand en nieuw 22-05-2013 | Zeeweringen
01214 van dpl711 tot dpl1719

Tekening ZLRW-2013- | Situatie (5) bestaand en nieuw 22-05-2013 | Zeeweringen
01215 van dp1719 tot dp1729

Tekening ZLRW-2013- | Situatie verborgen glooiing (1) 22-05-2013 | Zeeweringen
01216 bestaand en nieuw: detail A van

dp1698+96m tot dpl1699+20m

Tekening ZLRW-2013- | Situatie verborgen glooiing (2) 22-05-2013 | Zeeweringen

01217 bestaand en nieuw detail B van
dpl1705+76m tot dp1708+29m

Tekening ZLRW-2013- | Dwarsprofiel 1 bestaand en nieuw 22-05-2013 | Zeeweringen
01218 van dpl679 tot dp1685+50m

Tekening ZLRW-2013- | Dwarsprofiel 2 bestaand en nieuw 22-05-2013 | Zeeweringen
01219 van dpl1685+50m tot dpl1687+46m

Tekening ZLRW-2013- | Dwarsprofiel 3 bestaand en nieuw 22-05-2013 | Zeeweringen
01220 van dpl687+46m tot dpl1692

Tekening ZLRW-2013- | Dwarsprofiel 4 bestaand en nieuw 22-05-2013 | Zeeweringen
01221 van dpl1692 tot dp1698+96m

Tekening ZLRW-2013- | Dwarsprofiel 5 bestaand en nieuw 22-05-2013 | Zeeweringen
01222 van dpl1698+96m tot dp1699+20m

Tekening ZLRW-2013- | Dwarsprofiel 6 bestaand en nieuw 22-05-2013 | Zeeweringen
01223 van dp1699+20m tot dp1701+80m

Tekening ZLRW-2013- | Dwarsprofiel 7 bestaand en nieuw 22-05-2013 | Zeeweringen
01224 van dpl1705+76m tot dp1706+50m

Tekening ZLRW-2013- | Dwarsprofiel 8 bestaand en nieuw 22-05-2013 | Zeeweringen
01225 van dpl1707+1m tot dpl707+63m

Tekening ZLRW-2013- | Dwarsprofiel 9 bestaand en nieuw 22-05-2013 | Zeeweringen
01226 van dpl1707+63m tot dp1719

Tekening ZLRW-2013- | Dwarsprofiel 10 bestaand en nieuw 22-05-2013 | Zeeweringen
01227 van dpl1719 tot dp1729

Tekening ZLRW-2013- | Details 1 tot en met xx 22-05-2013 | Zeeweringen
01228

Tekening ZLRW-2013- | Details C tot en met | 22-05-2013 | Zeeweringen
01229
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Type Code Titel Datum/ organisatie
Versie
Tekening ZLRW-2013- | Transportroute 22-05-2013 | Zeeweringen
01230
Tekening ZLRW-2013- | Dwarsprofielen 100m, bestaand en 22-05-2013 | Zeeweringen
01231 ontwerp (basis) van dp1680 tot en met
dp1688
Tekening ZLRW-2013- | Dwarsprofielen 100m, bestaand en 22-05-2013 | Zeeweringen
01232 ontwerp (basis) van dp1689 tot en met
dpl697
Tekening ZLRW-2013- | Dwarsprofielen 100m, bestaand en 22-05-2013 | Zeeweringen
01233 ontwerp (basis) van dpl1706 tot en met
dpl713
Tekening ZLRW-2013- | Dwarsprofielen 100m, bestaand en 22-05-2013 | Zeeweringen
01234 ontwerp (basis) van dp1706 tot en met
dpl713
Tekening ZLRW-2013- | Dwarsprofielen 100m, bestaand en 22-05-2013 | Zeeweringen
01235 ontwerp (basis) van dpl1714 tot en met
dpl721
Tekening ZLRW-2013- | Dwarsprofielen 100m, bestaand en 22-05-2013 | Zeeweringen
01236 ontwerp (basis) van dpl1722 tot en met
dpl728
Tekening ZLRW-2013- | Aansluitend profiel Wilhelminapolder 22-05-2013 | Zeeweringen
01237 t.p.v. dpl679; Aansluitend profiel
Leendert-Abrahampolder t.p.v.
dpl1729+95
Tekening ZLRW-2013- | Bouwbord 22-05-2013 | Zeeweringen
01238
Tekening ZLRW-2013- | Omleiding fietsroute's 22-05-2013 | Zeeweringen
01239
Tekening ZLRW-2013- | Schelpdierpercelen en visvakken 22-05-2013 | Zeeweringen
01240

Grondonderzoek (volgt bij Inlichtingen)

Bestaande situatie

De Opdrachtnemer dient zich véoér inschrijving op de hoogte te stellen van de meest actuele
situatie van het werkgebied. Het werkgebied betreft een dynamisch tijgebied waardoor de
aanwezigheid van slib/sediment/zand/begroeiing/zwerfvuil op de glooiingsconstructie en/of de
vooroever ten opzichte van de bestaande situatie zoals aangegeven op de tekeningen kan
afwijken. Als ten opzichte van de tekeningen het werkgebied gewijzigd is door invloed van getij

en/of wind en/of de natuur, dan zijn deze afwijkingen voor rekening en risico van de

Opdrachtnemer.
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3 EISEN

3.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt toegelicht hoe de specificatie is opgesteld. Kenmerkend voor deze
specificatie is de indeling naar diverse soorten eisen en de samenhang tussen de eisen. De eisen
vallen uiteen in de volgende typen eisen:

e Objecteisen;

e Aspecteisen;

e Externe en interne raakvlakeisen.

Naast de objecteisen en raakvlakeisen worden aspecteisen geidentificeerd. Deze beschrijven
specifieke eigenschappen van het te ontwikkelen systeem, die geen directe bijdrage leveren aan de
primaire functie.

Aspect Toelichting Relevant

Veiligheid Eisen met betrekking tot veiligheid tijdens realisatie en veiligheid Ja
in de gebruiksfase van gerealiseerde objecten, voor zowel de
gebruiker als de omgeving.

Gezondheid Nee

Beschikbaarheid Nee

Betrouwbaarheid Nee

Vormgeving Nee

Omgevingshinder Eisen aan stof, geluid, trillingen, en stank tijdens de realisatie en Ja
gebruiksfase. Hieronder valt ook duurzaam bouwen.

Uitvoering Eisen aan de uitvoering van nieuw te bouwen en de aanpassing Ja
van bestaande objecten.

Beheer en onderhoud | Eisen met betrekking tot de beheerbaarheid van objecten en met Ja

betrekking tot de benodigde instandhoudingsvoorzieningen en
relatie met onderhoudsprocessen (onderhoudbaarheid).

Toekomstvastheid Nee

Sloop Nee
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3.2 Object eisen

Overzicht objecten: zie figuur 1.1

3.2.1 Waterkering

3.2.1.1 Algemeen
1. | Het te realiseren Werk moet voldoen aan de bij dit contract behorende tekeningen.
2. | Alle materialen welke zijn benodigd om het Werk uit te kunnen voeren dienen te
voldoen aan de eisen gesteld in de Technische Bijsluiter.
3. | Nieuwe bekleding niet afdekken voordat deze zijn ingemeten door de Opdrachtgever.

Deze worden uiterlijk binnen 5 werkdagen na gereedmelding, door de Opdrachtgever
ingemeten.

Verificatiemethode: M

3.2.1.2 Verwijderen bestaande bekleding

1. | De functie van de waterkering dient tijdens de uitvoering te allen tijde te worden
gewaarborgd.

2. | Het verwijderen van de bestaande bekleding en het verrichten van ontgravingen in de
waterkering zijn alleen toegestaan in de periode van 1 april tot 1 oktober. De
waterkering moet op 1 oktober weer bekleed zijn.

3. | De bekleding mag maximaal op twee locaties tegelijk verwijderd worden.

4. | Tijdens het Werk mag, onder het niveau van N.A.P. 3,0 m, de waterkering over een
lengte van totaal maximaal 400 meter onbekleed zijn.

5. | Indien de werkzaamheden langer dan 7 dagen achtereen worden stilgelegd dient de
waterkering onder het niveau van N.A.P. 3,0 volledig te zijn bekleed.

6. | Er dient voldoende materiaal en materieel op het Werk aanwezig te zijn om in geval

van calamiteiten onbeschermde delen van de waterkering te kunnen verdedigen.

Verificatiemethode: M

3.2.2 Buitenberm, bovenbeloop, kruin en binnenbeloop

3.2.2.1 Dijklichaam

1. | Tijdens het verrichten van de Werkzaamheden mag geen ingraving in het object
geschieden anders dan aangegeven op tekening.

2. | Het object dient vrij van puin, steen(slag), asfaltresten, geotextiel en dergelijke te
worden opgeleverd.

3. | Alle onverharde delen van het object waar geen gesloten grasmat aanwezig is
inzaaien met graszaadmengsel.

4. | De bestaande kleilaag mag tijdens de werkzaamheden niet verontreinigd raken met

bouwstoffen of ander bodemvreemd materiaal.

Verificatiemethode: |
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3.2.2.2

Grasbekleding

1. | De grasbekleding op het object vanaf 15 maart tot aan het eind van de
uitvoeringsperiode kort houden door regelmatig te maaien.

2. | Indien een bestaande grasbekleding definitief wordt bedekt, dient de Opdrachtnemer
deze voorafgaand aan de Werkzaamheden te maaien en te frezen met een diepte van
0,15 m.

3. | Op de ingezaaide delen dient aan het eind van de onderhoudsperiode een gesloten

grasbekleding aanwezig te zijn.

Verificatiemethode: |

3.2.3 Onderhoudsstrook

3.2.3.1

Definitie

1.

De constructie bestaat uit een asfaltverharding op een funderingslaag.

Verificatiemethode: M

3.2.3.2 Asfaltverharding
1. | Bestaand asfalt dat voorzien wordt van een nieuwe bitumineuze oppervlakbehandeling
dient vrij te zijn van verontreinigingen en markeringen.
2. | Er mag geen los steenslag achterblijven na aanbrengen bitumineuze
opperviakbehandeling.
3. | Tussen twee asfaltlagen een kleeflaag aanbrengen.

Verificatiemethode: |

3.2.3.3 Fundering
1. | De funderingslaag van de onderhoudsstrook dient te bestaan uit één van de volgende
materialen:
a. Hydraulische fosforslak;
b. Hydraulische hoogovenslak;
c. Hydraulisch granulaat van open steenasfalt (OSA).
2. | Het materiaal dient aangebracht en verdicht te worden in lagen van maximaal 0,40 m
dikte.
3. | De gemiddelde verdichtingsgraad moet ten minste 101% van de

éénpuntsproctordichtheid bedragen. De verdichtingsgraad per meetpunt moet ten
minste 97% van de éénpuntsproctordichtheid bedragen.

Verificatiemethode: M
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3.2.4 Glooiingsconstructie

3.2.4.1 Algemeen

3.2.4.1.1 | Tonrondte
1. | Voorzover aangegeven op de bij dit contract horende tekeningen, moeten alle taluds
waarop een nieuwe bekleding wordt aangebracht op 2/3 van de taludhoogte worden
voorzien van een tonrondte van 1/100 van de horizontale lengte van het talud.
2. | De tonrondte heeft alleen betrekking op het taluddeel met nieuwe bekleding. Als de

bestaande ondertafel bijvoorbeeld wordt overlaagd, wordt de tonrondte alleen
berekend en aangelegd over de boventafel.

Verificatiemethode: M

3.2.4.2 Steenzetting

3.2.4.2.1 | Inwassen zuilenbekleding

1. | De zuilen worden ingewassen met steenslag. De openingen tussen de zuilen dienen
hierbij gevuld te worden conform de specificaties van de leverancier en de wijze zoals
is beproefd in de golfgoot. Voordat begonnen wordt met inwassen dienen de
openingen tussen de zuilen geheel schoon (gemaakt) te zijn.

2. | Na het inwassen van beton- of basaltzuilen mag geen overtollige steenslag
achterblijven.

3. | Aan het eind van de onderhoudsperiode de uitgespoelde steenslag verwijderen van

schor, slik en strand.

Verificatiemethode: |

3.2.4.2.2 | Betonzuilen
1. | De constructie bestaat uit betonzuilen met aan de bovenzijde een open oppervlak van
minimaal 7% en maximaal 17%.
2. | Voor de ruimte tussen de betonzuilen geldt dat de middellijn van een cirkel die juist

past boven in de openingen tussen de zuilen kleiner moet zijn dan 0,05 m. Bij
ongelijke openingsvorm van onderzijde en bovenzijde van het type betonzuilen is de
onderzijde hierbij maatgevend.

Verificatiemethode: M

3.2.4.2.3

Basaltzuilen

De constructie bestaat uit ongestopte basaltzuilen in polygoonverband, waarbij de
zuilen minimaal drie raakvlakken op de vlakke zijden hebben en niet met de voet te
bewegen zijn. De zuilen bevinden zich op een laag steenslag en zijn zodanig
onderstopt dat de steenzetting geheel vlak en onwrikbaar is.

Verificatiemethode: |
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3.2.4.3 Waterremmende onderlaag

3.2.43.1

Materialen

1.

Een waterremmende onderlaag dient te bestaan uit één van de volgende materialen:
a. Klei (erosiebestendigheid 1 of 2);
b. Mijnsteen;
c. Hydraulische fosforslak;
d. Hydraulische hoogovenslak;
e. Hydraulisch granulaat van open steenasfalt (OSA).

Verificatiemethode: A

3.2.4.3.2

Verdichting

Mijnsteen, hydraulische fosforslak, hydraulische hoogovenslak en hydraulisch
granulaat van open steenasfalt (OSA) dienen aangebracht en verdicht te worden in
lagen van maximaal 0,40 m dikte. De verdichtingsgraad per meetpunt moet ten
minste 97% van de éénpuntsproctordichtheid bedragen.

Verificatiemethode: M

3.2.4.3.3

Blootstelling aan getij

De aan te brengen waterremmende onderlaag niet blootstellen aan opkomend
getijdewater voordat de hele waterremmende onderlaag is aangebracht, verdicht en
afgedekt.

Verificatiemethode: |

3.2.4.4 Asfaltbekleding

3.2.4.4.1 | Gepenetreerde breuksteen
1. | Een constructie van gepenetreerde breuksteen bestaat uit een vol- en zat of volledig
gepenetreerde laag breuksteen waarvan de holle ruimten tussen de breuksteen tot de
onderliggende laag volledig gevuld is met gietasfalt.
2. | Bestaande constructies welke met gepenetreerde breuksteen worden overlaagd
dienen te worden schoon gemaakt.
3. | Indien op tekening staat voorgeschreven dat de gepenetreerde breuksteen moet

worden afgestrooid met lavasteen, moet de gepenetreerde breuksteen volledig
worden ingegoten en de toplaag van lavasteen zodanig worden aangebracht dat deze
toplaag 60% van het oppervlak bedekt en voor 50% in de gietasfalt is ingebed en
gehecht.

Verificatiemethode: M

3.2.4.4.2

Waterslot en overgangsconstructie

Het waterslot bestaat uit een volledig gepenetreerde breuksteenconstructie die tot 10
cm in de waterremmende ondergrond is aangebracht.

De overgangsconstructie bestaat uit een palenrij en betonbanden. De
overgangsconstructie moet aan weerszijden volledig gepenetreerd zijn met gietasfalt
of asfaltmastiek.

Verificatiemethode: M
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3.2.4.4.3

Open steenasfalt (OSA)

De constructie bestaat uit OSA die in één laag is aangebracht, zonder naden
evenwijdig aan de dijk. Naden loodrecht op de dijk moeten uitgevoerd zijn als rechte
las.

Verificatiemethode: |

3.2.4.5 Geotextiel

3.2.4.5.1 | Geotextiel
1. | De afzonderlijke banen geotextiel mogen evenwijdig aan of haaks op de kruinlijn van
het dijklichaam worden aangebracht. Bij een evenwijdige ligging de onderliggende
baan over de bovenliggende baan gelegd wordt.
2. | Onderliggende grond moet vrij zijn van materialen welke het doek kunnen

beschadigen.

Verificatiemethode: |

3.2.4.5.2

Overlap geotextiel

1.

De overlap tussen twee banen geotextiel dient minimaal 0,50 m te zijn.

Verificatiemethode: M

3.2.5 Voorland

3.2.5.1

Slikken en schorren

Van de huidige situatie dient voorafgaand aan de werkzaamheden een nulmeting te
worden uitgevoerd. Naast de geografische opname dient tevens een beschrijving
ondersteund door foto’s gemaakt te worden.

De slikken of schorren in de werkstrook dienen op de oorspronkelijke hoogte te
worden teruggebracht met een nauwkeurigheid van +/- 5 cm t.o.v. de nulmeting.

De slikken of schorren in de werkstrook dienen afwaterend van de dijk richting
voorland afgewerkt te worden om te voorkomen dat er plassen water blijven staan.

Eventuele kreekjes binnen de werkstrook dienen ingemeten te worden en achteraf
terug aangebracht te worden.

De Opdrachtnemer dient direct na het herstel van de werkstrook een gereed melding
te doen bij de Opdrachtgever.

De voor de Werkzaamheden te gebruiken slikken en schorren moeten bij oplevering
vrij zijn van steen en gebiedsvreemde materialen.

Engels Slijkgras wat binnen de werkstrook groeit, dient voorafgaande aan de
Uitvoeringswerkzaamheden te worden ingemeten en duidelijk te worden gemarkeerd.
De resultaten van de inmeting moeten worden verwerkt op tekening en aan de
Opdrachtgever worden overhandigd.
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Het is niet toegestaan grond op te slaan op Engels slijkgras of met materieel te rijden
over Engels Slijkgras.

9.

Het is tussen dp 1676 en dpl1686 niet toegestaan water te lozen op het voorland.

10.

Voldoende tokken met linten plaatsen op het schor, nabij 1720, om zo te voorkomen
dat vogels gaan broeden.

Verificatiemethode: M

3.2.5.2 Begrenzing werkstrook
1. | Slikken of schorren buiten de werkstrook mogen niet worden betreden of worden
gebruikt voor opslag van materialen.
2. | De Opdrachtnemer dient de begrenzing van de werkstrook duidelijk te markeren.

Verificatiemethode: |

3.2.5.3

Strand

Strand in de werkstrook dient minimaal op de oorspronkelijke hoogte te worden
teruggebracht waarbij al het uit het Werk vrijkomende zand of schelpen verwerkt is
op het nieuwe strand.

De bovenste 0,5 meter van het strand binnen de werkstrook dient opzij gezet te
worden, te worden gezeefd en achteraf opnieuw als toplaag aangebracht te worden.

Voor de Werkzaamheden te gebruiken strand moet bij oplevering vrij zijn van steen
en overige gebiedsvreemde materialen.

Nieuw aan te brengen zand dient te voldoen aan de NEN 5104, minimaal 210 mm en
maximaal 300 mm (matig grof zand).

Verificatiemethode: M

3.2.5.4 Duintjes
1. | De duintjes tussen dp 1699 en dp 1701 inmeten en verwerken op tekening.
2. | Na uitvoering van de werkzaamheden de duintjes in oorspronkelijke staat terug

brengen op de glooiing, waarbij al het uit het Werk vrijkomende zand verwerkt is in
het nieuwe duin.

Verificatiemethode: M

3.2.6 Dijkmeubilair en overige constructies

3.2.6.1 Algemeen
1. | De positie van het aanwezige dijkmeubilair aan de nieuwe constructies aanpassen.
2. | De aanwezige trappen tussen de kruin en de onderhoudsstrook aanpassen aan het
nieuwe constructieniveau. Ontbrekende/tekortkomende materialen bijleveren.
3. | Slagbomen worden ter beschikking gesteld door de Opdrachtgever.

Verificatiemethode: |
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3.2.6.2

Strand

1. | Palen op het strand verwijderen voor zover deze in de nieuwe constructie staan. De
lengte van de palen bedraagt ca. 4,5 m.

2. | De douche naast de houten vlonder verwijderen en na uitvoering terug brengen.

3. | De tyleenslang ten behoeve van de douche onder de fundering van het
onderhoudspad en door de OSA aanbrengen in een mantelbuis.

4. | Oude bankjes verwijderen en vervangen door nieuwe bankjes.

5. | Uit het strand vrijkomende palen hergebruiken. Indien nodig extra palen bijleveren.

Afmetingen van de palen zijn 4,5 m, doorsnede is 25 cm. Houtsoort is eiken.

Verificatiemethode: |

3.2.6.3 Vlonder
1. | De bestaande vlonder demonteren en na uitvoering terug brengen op de nieuwe
locatie
2. | De bovenzijde van de vionder aanbrengen op het zelfde niveau als het
naastliggende onderhoudspad.
3. | De vionder stabiel monteren op de onderliggende Open Steenasfalt.

Verificatiemethode: |

3.2.6.4

Mantelbuizen

Bestaande kabels ter plaatse van de havendammen voorzien van een mantelbuis,
ter plaatse van het passeren van de verborgen glooiingen en het onderhoudspad.

Verificatiemethode: |

3.2.6.5

Vlechtwerk Noord-Beveland

De Opdrachtnemer dient rekening te houden met de aanwezigheid van (restanten
van) rijshouten dijken in het voorland. De kans bestaat dat deze oude dijken tot in
de teen van de huidige dijk doorlopen en door de werkzaamheden deels bloot
komen te liggen.

Indien deze rijshouten dijken aangetroffen worden dient de Opdrachtnemer dit te
melden bij Opdrachtgever, zodat deze de aangetroffen object kan fotograferen en
inmeten.

Verificatiemethode: |
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3.3 Aspecteisen

3.3.1 Veiligheid

3.3.1.1 Werkterrein

1. | De Opdrachtnemer dient het werkterrein op een dusdanige manier af te zetten dat
een eenvoudige toegang van het werkterrein door onbevoegden bemoeilijkt wordt.
De wijze van afzetten is ter keuze van de Opdrachtnemer.

2. | Er mag geen geluidsapparatuur of geluid producerende apparatuur gebruikt worden,
anders dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering en in verband met
communicatie en veiligheid.

Verificatiemethode: |

3.3.1.2 Openbare weg

1. | Op de kruising Zuidlangeweg — Bomendijk — Havenweg een dodehoekspiegel
plaatsen voor het werkverkeer dat van de Zuidlangeweg naar de Havenweg rijdt.

2. | Dodehoek spiegel plaatsen voor het verkeer wat van de dijkovergang bij dp 1710
naar beneden rijdt (ten behoeve van het zicht op verkeer wat uit het tunneltje komt
rijden).

3. | Ter hoogte van dp 1719 een tijdelijk fietspad aanleggen in het verlengde van de
Huisdijk, dusdanig dat het fietsverkeer wordt gescheiden van het werkverkeer. De
Opdrachtnemer dient daartoe een voorstel in bij de Opdrachtgever.

Verificatiemethode: |

3.3.2 Gezondheid

Niet van toepassing.

3.3.3 Beschikbaarheid

Niet van toepassing.

3.3.4 Betrouwbaarheid

Niet van toepassing.

3.3.5 Vormgeving

Niet van toepassing.
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3.3.6 Omgevingshinder

3.3.6.1 Transportroute

1. | Het materieel en materialen aan- en afvoeren over de transportroutes welke zijn
aangegeven op de bij dit contract behorende tekeningen. Behalve de op tekening
aangegeven transportroute, provinciale wegen en Rijkswegen zijn alle wegen binnen
de gemeente (plaats van het werk) verboden voor transporten ten behoeve van het
Werk.

2. | De transportroute blijft open voor alle verkeer. Om de veiligheid van de
weggebruikers op deze route te waarborgen zal de Opdrachtnemer maatregelen
moeten treffen.

3. | De wijze van transport dient afgestemd te worden op de aanwezige infrastructuur
en bebouwing om schade voortvloeiend uit transporten te voorkomen.

4. | De Opdrachtnemer dient stofvorming en verstuiving door
Uitvoeringswerkzaamheden te voorkomen.

5. | De Opdrachtnemer dient vervuiling van de openbare wegen door bouwverkeer te
voorkomen.

6. | Tussen de tijdelijke dijkovergang bij dp 1699 en het restauarant borden plaatsen
met de tekst “verboden voor werkverkeer Zeeweringen”

Verificatiemethode: |

3.3.6.2

Tijdelijke fietsroutes

Voor aanvang van de Werkzaamheden dient de fietsroute overeenkomstig de bij het
contract gevoegde tekening te worden ingesteld. De Werkzaamheden omvatten
tevens het verwijderen en opslaan van bebording, het plaatsen van tijdelijke
bebording en het afsluiten van de binnendijkse transportroute voor het fietsverkeer.

Na het verrichten van de Werkzaamheden dient de oorspronkelijke fietsroute te
worden hersteld.

Verificatiemethode: |

3.3.6.3

Transport over water

Bij aanvoer over water dient het lossen (deponeren) van de breuksteen plaats te
vinden binnen de werkstrook, zoals aangegeven op de bij dit contract behorende
tekeningen.

Transportbewegingen over mosselpercelen zijn niet toegestaan tenzij de
Opdrachtnemer daar schriftelijk toestemming voor heeft van de betreffende perceel
eigenaren.

De Opdrachtnemer dient maatregelen te nemen om schades aan mosselpercelen of
visvakken en overlast voor vissers te voorkomen. Voor een overzicht van
mosselpercelen en visvakken wordt verwezen naar de indicatieve tekening met
dieptelijnen.

Verificatiemethode: |

Vraagspecificatie Eisen Contractnummer: 31052572 Pagina 16 van 20




3.3.6.4

Werktijden

Behoudens met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever
mogen op de volgende dagen c.q. tijdstippen geen Werkzaamheden ter plaatse van
het object worden verricht: tussen 19.00 uur en 7.00 uur en op zaterdagen,
zondagen en feestdagen.

Verificatiemethode: |

3.3.6.5

Warm asfalt

De Opdrachtnemer dient maatregelen te treffen om te voorkomen dat vogels in warm
gietasfalt of asfaltmastiek terecht komen.

Verificatiemethode: E

3.3.7 Uitvoering

3.3.7.1

Gebruik Depots

Voor opslag van materialen komen de door de Opdrachtgever toegewezen depots
en locaties in aanmerking. Deze depots en locaties zijn vanaf 1 maart 2014
beschikbaar voor de opslag van materialen.

De aan de Opdrachtnemer vervallen en af te voeren materialen dienen na afloop
van de Werkzaamheden doch uiterlijk voor 1 februari 2015 uit de ter beschikking
gestelde depots te zijn verwijderd.

Indien de Opdrachtnemer voornemens is om tijdelijke depot(s) in te richten, dan
dient de locatie in overleg met de Opdrachtgever te worden vastgesteld.

Voorafgaand aan gebruik van de depots dient de Opdrachtnemer de situatie vast te
leggen en deze bij oplevering in oorspronkelijk staat hersteld te hebben.

De door de Opdrachtgever toegewezen depots worden in het kader van het
activiteitenbesluit aangemerkt als categorie B inrichtingen. (Alleen geschikt voor de
opslag van bouwmaterialen)

Verificatiemethode: | + M

3.3.7.2

Depot Zuid-Beveland

Voor opslag van materialen wordt door de Opdrachtgever een stuk akkerland
beschikbaar gesteld. De Opdrachtnemer dient verhardingen aan te brengen en
andere maatregelen te treffen, teneinde het terrein geschikt te maken voor gebruik
als depot.

Voorafgaande aan het aanbrengen van verhardingsmateriaal de bovenste 30 cm
afgraven, apart in depot zetten, en de ondergrond voorzien van geotextiel.

De aan de Opdrachtnemer vervallen en af te voeren materialen dienen na afloop
van de Werkzaamheden doch uiterlijk voor 1 december 2014 uit de ter beschikking
gestelde depots te zijn verwijderd.
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Het oppervlak van het depot bedraagt maximaal 5.000 m2. De exacte afmetingen
worden in overleg met de Opdrachtgever bepaald.

Voorafgaand aan gebruik van de depots en locaties dient de Opdrachtnemer de O-
situatie vast te leggen en deze bij oplevering in oorspronkelijk staat hersteld te
hebben. Hierbij is inbegrepen een grond en grondwater onderzoek.

De door de Opdrachtgever toegewezen depots en locaties worden in het kader van
het activiteitenbesluit aangemerkt als categorie B inrichtingen. (Alleen geschikt voor
de opslag van bouwmaterialen)

De omvang van het depot dient uiterlijk 15 december 2014 terug te zijn gebracht
tot een resterend opperval van 3.000 m2 en het akkerland in oude staat hersteld.
Hierbij moet rekening worden gehouden met aanwezige drainage.

Verificatiemethode: | + M

3.3.7.3

Verblijfsruimte Opdrachtgever

Beschikbaar stellen van een verblijfsruimte vanaf 1 maart 2014 tot 31 maart 2015
op een in overleg met de Opdrachtgever te bepalen locatie.

De keet heeft een grootte van ca. 108 m2, een kamer van ca. 36 m2, overige
kamers ca. 18 m2, een keuken (warm en koudstromend water en een wc met
waterspoeling).

Kantoorinrichting:

e 30 Stoelen en 15 tafels;

5 in hoogte verstelbare bureaus met afsluitbare laden en 5 bureaustoelen;

9 archiefkasten

1 afsluitbare brandveilige archiefkast;

kapstokken op elke kamer;

Internetverbinding, snelheid minimaal 12 Mbps, met tenminste 2 vaste

aansluitingen en voorzien van WIFI (draadloos internet);

e 1 kleurenprinter met scanfunctie, HP OfficeJet Pro 8600A Plus e-AlO
Wireless typenummer is HPCM750A-BEL, inclusief benodigd papier en inkt;
brandblusmiddelen;

e ruimten voorzien van airconditioning, koeling, type splitsysteem.

Het verblijf inclusief de inrichting dient te voldoen aan de vigerende Arbo
regelgeving.

Normale invorderbare lasten zoals bijvoorbeeld precario en waterschapslasten
worden geacht bij het gebruik te zijn inbegrepen.

De keet aansluiten op de riolering, dan wel opvangen in een tank en deze
regelmatig legen.

De aansluitkosten en abonnementskosten, kosten voor de internetverbinding,
elektriciteit en water zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

De Opdrachtnemer draagt zorg voor het verstrekken van koude en warme dranken,
het schoonhouden, het verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige drink- en
waswater, zeep en schone handdoeken.

Verificatiemethode: E
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3.3.7.3

Grindbaan

1. | De grindbaan binnendijks tussen dp 1719 en dp 1729 rooien, vrijkomend materiaal
tijdelijk in depot zetten en na uitvoering terug brengen.
2. | Voor de duur van de werkzaamheden een tijdelijke verharding in de vorm van

rijplaten of een slakkenbaan aanbrengen, ter plaatse van de gerooide grindbaan.

Verificatiemethode: E

3.3.8 Beheer en onderhoud

3.3.8.1

Onderhoudstermijn

1.

De onderhoudstermijn als bedoeld in 8§ 27 UAV-GC 2005 eindigt op 1 juli 2015.

Verificatiemethode: |

3.3.9 Toekomstvastheid

Niet van toepassing.

3.3.10Sloop

Niet van toepassing.

3.4 Externe raakvlakeisen

3.4.1

Schade

Schades aan bestaande constructies, ontstaan ten gevolge van activiteiten die
verband houden met de te verrichten Werkzaamheden volgens deze Overeenkomst,
dienen door en voor rekening van de Opdrachtnemer voor de oplevering van het
Werk hersteld te zijn.

Verificatiemethode: |

3.5 Interne raakvlakeisen

Niet van toepassing.
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4 INFORMATIE

4.1 Verificatiemethoden

Type

A Analyse Berekening, historische gegevens, voorgaande testen,
analyse rapporten, datasheets van componenten ...etc

D Demonstratie Functionele werking aantonen

| Inspectie Visuele controle, kleur, type, ontwerp, constructie, goed
vakmanschap

M Meting Test, evaluatie van de resultaten, prestatie

E Eigen keuze Eigen keuze van de Opdrachtnemer
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