


ARCHIEF

27 FEB 2012

Robert Bosch B.V.
 Postbus 125
 3870 CC HOEVELAKEN

PROJECTBUREAU ZEEVERINGEN	ACTIE	INFO
BATIM ONTVANGST		
PROJECTMANAGER		
MANAGER PROJECTBEHEERSING		
SECRETARIAAT		
TECHNISCH MANAGER		X
OMGEVINGSMANAGER		
PROJECTSECRETARIS		
CONTRACTMANAGER		
TECHNIEK Disciplineider Ontwerp		
TECHNIEK Disciplineider Konink		
TECHNIEK Adviseur Testingen		
		X
		X
ARCHIEF nr. P201-B-1203 g	X	
CIRCULATIE MAP		



Waterschap Scheldestromen

uw brief : 17-02-2012
 uw kenmerk : 1111095-HBM-006
 ons kenmerk : 2012005545
 bijlagen : -
 onderwerp : reactie op offerte

behandeld door : [redacted]
 doorkiesnummer : [redacted] 1
 e-mail : info@scheldestromen.nl

Middelburg, 24 februari 2012

Geachte [redacted] w, [redacted]

VERZONDEN 24 FEB. 2012

Hierbij delen wij u mede dat wij voornemens zijn om aan Robert Bosch B.V. opdracht te geven voor het aanpassen van de beveiligingsinstallatie bij EPZ te Borssele met bijbehorende werkzaamheden. Dit i.v.m. met uitvoeren van de dijkversterking ter plaatse.

De definitieve gunning zal plaatsvinden indien niet binnen 15 dagen na mededeling van de voorgenomen gunningsbeslissing inzake de opdracht van Rijkswaterstaat voor het verbeteren van de glooiingconstructie Oostelijke Sloehavendam/Kaloot (contractnr. 31051229) van 17 februari 2012 een kort geding tegen deze beslissing aanhangig is gemaakt, en het goedkeuringsbesluit van de provincie (21-12-2011) en de vergunning natuurbeschermingswet (03-01-2012) onherroepelijk zijn geworden. Per e-mail zullen wij u informeren over de definitieve gunning.

De werkzaamheden dienen, met inachtnaam van wat hiervoor is gesteld, te worden uitgevoerd conform de door u uitgebrachte offerte met kenmerk 1111095-HBM-006.


De regie van de werkzaamheden is in handen van medewerkers van EPZ.

Wij wensen u succes met de uitvoering van de werkzaamheden.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur
 van waterschap Scheldestromen

[redacted]
 adjuncthoofd
 afdeling Beleid Waterkeringen en Wegen



017166 2012 PZDT-B-12039 uitv
ari 20Correspondentie aanpassen beveiligingsinstalla

ARCHIEF



Waterschap **Scheldestromen**

Aannemings- en verhuurbedrijf J. Hoondert & Zn.
Postbus 4
4453 ZG 'S-HEERENHOEK
T.a.v. [REDACTED] t

uw brief : 8 februari 2012
uw kenmerk : 120146
ons kenmerk : 2012004564
bijlagen : -
onderwerp : offerte grond,- hijswerk cameramasten

behandeld door : [REDACTED]
doorkiesnummer : [REDACTED]
e-mail : info@scheldestromen.nl

Middelburg, 23 februari 2012

Geachte [REDACTED],

VERZONDEN 24 FEB. 2012

Hierbij delen wij u mede dat wij voornemens zijn om aan Aannemings- en verhuurbedrijf Hoondert B.V. opdracht te geven voor het verwijderen en weer terugplaatsen van de cameramasten ten behoeve van de dijkversterking bij de kerncentrale te Borssele met bijbehorende werkzaamheden.

De definitieve gunning zal plaatsvinden indien niet binnen 15 dagen na mededeling van de voorgenomen gunningsbeslissing inzake de opdracht van Rijkswaterstaat voor het verbeteren van de glooiingconstructie Oostelijke Sloehavendam/Kaloot (contractnr. 31051229) van 17 februari 2012 een kort geding tegen deze beslissing aanhangig is gemaakt, en het goedkeuringsbesluit van de provincie (21-12-2011) en de vergunning natuurbeschermingswet (03-01-2012) onherroepelijk zijn geworden. Per e-mail zullen wij u informeren over de definitieve gunning.

De werkzaamheden dienen, met inachtnaam van wat hiervoor is gesteld, te worden uitgevoerd conform de door u uitgebrachte offerte met kenmerk 120146, voor een totaalbedrag van € 18.450,- excl. btw.

De regie van de werkzaamheden is in handen van medewerkers van EPZ.

Wij wensen u succes met de uitvoering van de opdracht.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen

[REDACTED]
adjunct afdelingshoofd
afdeling Beleid Waterkeringen en Wegen

Postadres:

Postbus 1000,
4320 ZW Middelburg


Bezoekadressen:

Kanaalweg 1,
4325 BA Middelburg

Kennedylaan 1,

t 088 2461000 (lokaal tarief)
f 088 2461990
e info@scheldestromen.nl

ARCHIEF



Waterschap **Scheldestromen**

B&G
Zandstraat 15
5683 PL BEST
T.a.v. [REDACTED]

[REDACTED] brief : 17 februari 2012
uw kenmerk : 0.344864.20/3
ons kenmerk : 2012004642
bijlagen : 1
onderwerp : Offerte B&G

behandeld door : [REDACTED]
doorkiesnummer : [REDACTED]
e-mail : info@scheldestromen.nl

Middelburg, 23 februari 2012

Geachte mevrouw Driessen,

VERZONDEN 24 FEB. 2012

Hierbij delen wij u mede dat wij voornemens zijn om aan B&G opdracht te geven voor het de- en hermonteren van het hekwerk t.b.v. de dijkversterking bij de kerncentrale te Borssele met bijbehorende werkzaamheden.

De definitieve gunning zal plaatsvinden indien niet binnen 15 dagen na mededeling van de voorgenomen gunningsbeslissing inzake de opdracht van Rijkswaterstaat voor het verbeteren van de glooiingconstructie Oostelijke Sloehavendam/Kaloot (contractnr. 31051229) van 17 februari 2012 een kort geding tegen deze beslissing aanhangig is gemaakt, en het goedkeuringsbesluit van de provincie (21-12-2011) en de vergunning natuurbeschermingswet (03-01-2012) onherroepelijk zijn geworden. Per e-mail zullen wij u informeren over de definitieve gunning.

De werkzaamheden dienen, met inachtnaam van wat hiervoor is gesteld, te worden uitgevoerd conform de door u uitgebrachte offerte met kenmerk 0.344864.20/3.
De ondertekende offerte is bijgevoegd bij deze brief.

De regie van de werkzaamheden is in handen van medewerkers van EPZ.

Wij wensen u succes met de uitvoering van de werkzaamheden.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen

[REDACTED]
adjuncthoofd
afdeling Beleid Waterkeringen en Wegen

Postadres:

Postbus 1000,

Bezoekadressen:


Kanaalweg 1,

Kennedylaan 1,

t 088 2461000 (lokaal tarief)

f 088 2461990

e info@scheldestromen.nl



**Beveiliging
begint buiten**

Offerte

Waterschap Scheldestromen
T.a.v. [REDACTED]
Postbus 1000
4330 ZW MIDDELBURG

Projectadres:
Waterschap Scheldestromen
Kanaalweg 1
4337 PA MIDDELBURG

Tel.nr: 088-2461000
Faxnr: 088-2461990

Tel.nr: 088-2461000
Faxnr: 088-2461990

Onze referentie:
0.344864.20/3

Datum:
17/02/2012

Uw referentie:

Offertenummer:
344864

Verkoop Binnendienst
Sales Manager
Projectleider

Geachte [REDACTED],

Graag leggen we hierbij ons voorstel aan u voor, gebaseerd op het gesprek dat wij met u mochten hebben ten aanzien van het hekwerk-/beveiligingsvraagstuk voor bovenstaand project.

De- en hermonteren hekwerk Zeedijk

Fase 1: Demonderen

Het demonteren van het hekwerk zal half maart gereed zijn.

1,00 stuks Demonderen, inclusief opslaan, van:


- Ca 1170 meter gaashekwerk type SBC200/3 inclusief de spanpalen, hoekpalen en eindpalen.
- 1 stuks enkele draaiport type EP125x200KA, voorzien van SKG*** slot en 3 rijen puntdraad boven de poort gemonteerd. Voorzien van poortpalen ingestort in poer en een vangpaal
- De materialen zullen worden opgeslagen in een door B&G af te zetten gedeelte van het terrein. Dit terrein wordt door middel van bouwhekken (te leveren en monteren door B&G) afgezet.
- B&G draagt er zorg voor dat er pallets aanwezig zijn waarop het materiaal kan worden neergelegd.
- Het transport naar deze locatie zal door B&G worden verzorgd.

B&G Hekwerk

Zandstraat 15
5683 PL Best
Postbus 66
5680 AB Best

Telefoon: 0499 36 36 66
Fax: 0499 39 99 45
info@bghetekwerk.nl
www.bghetekwerk.nl

ABN AMRO 47 09 26 503
Kvk: 170 51 108
Btw NL 00 373 759 7 B01



Datum: 17/02/2012
Blad: 2 van 5

1,00 stuks Werkzaamheden aan de aardingsinstallatie, bestaande uit:

- Het losknippen van de kabel van de spandraad op 60 plaatsen
- Het verwijderen van de kabel uit het hekwerk op 60 plaatsen

Totaal demonteren:

€ 19.884,00

Fase 2 Hermonteren

Het hekwerk zal na half juli worden gehermonteerd.

Dit hekwerk zal in een talud van 1 op 4 worden gemonteerd, buiten de lijn van asfalt, puin en doek.

1,00 stuks Hermonteren van:

- Ca. 1170 meter gaashekwerk type SBC200/3, inclusief de spanpalen, hoekpalen en eindpalen.
- 1 stuks enkele draaiport type EP125x200KA, voorzien van SKG*** slot en 3 rijen püntdraad boven de port gemonteerd. Voorzien van poortpalen ingestort in poer en een vangpaal.
Het hekwerk zal op de poortpalen worden aangesloten
- Inclusief het transport van het materiaal uit het depot naar de montagelocatie

1,00 stuks Werkzaamheden in verband met het monteren van ca. 380 meter hekwerk in asfalt

- Uitgaande van een diamantboor.
- De sparring ten behoeve van het monteren van de sparring zal zo klein mogelijk worden gemaakt.
- Indien de overgebleven sparring meer dan 2,0 cm. is zal deze worden afgewerkt met gietmortel.

Hiervoor bij te leveren:

1170,00 meter RVS kabel onderin (excl. Spanschroefset) (RND5)

15,00 rollen Puntdraad groen, rol 250 mtr.


1950,00 meter Binddraad 2.8 geanodiseerd

790,00 stuks Schetsplaat

- Per staander zullen er 2 schetsplaten worden aangebracht

1,00 stuks Werkzaamheden aan de aardingsinstallatie, bestaande uit:

- Het aanbrengen van 60 stuks nieuwe aardelektroden
- Het aansluiten van de aardelektroden aan de spandraad met behulp van VD kabel 50 mm zwart, welke langs het gaas gemonteerd wordt.
- Inclusief het uitgeven van een certificaat en het uitvoeren van de hierbij horende metingen.



Datum: 17/02/2012
Blad: 3 van 5

1,00 stuks KLIC melding en onderzoek :
In het kader van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) is B&G verplicht afspraken te maken met de opdrachtgever om schade aan kabels en leidingen te voorkomen. De volgende uitgangspunten worden gehanteerd:

Opdrachtgever:

- Is verplicht alle niet bij de dienst kadaster bekende ondergrondse netten in de hekwerklijn voor aanvang van de werkzaamheden te melden en aan te wijzen aan de uitvoerder van B&G.

B&G:

- Verzorgt de graafmelding (KLIC) bij het kadaster.
- Onderzoekt of er kabels en leidingen door de hekwerklijn lopen.

Als er kabels en leidingen door de hekwerklijn lopen moeten deze worden gelokaliseerd middels proefsleuven. Het maken van proefsleuven zullen we als meerwerk doorbelasten à € 20,00 per proefsleuf.

Totaal hermonteren: € 47.179,00

Hergebruik grondpennen:

Na overleg met de firma Van der Heide met betrekking tot het hergebruiken van de aanwezige grondpennen, hebben wij ervoor gekozen nieuwe grondpennen te leveren. De kostenbesparing voor het hergebruiken van de grondpennen weegt niet op tegen de extra arbeid die er nodig is om de aanwezige grondpennen eruit te halen. Deze aanwezige pennen zitten namelijk heel stevig in de grond verankerd. Het hergebruiken van de aanwezige grondpennen levert dus geen besparing op.


Optioneel: Aanbrengen poort

Het leveren en monteren van een B&G draaiport, dubbel gecoat in de kleur mosgroen RAL 6005, zoals geleverd onder order 327829 bestaande uit:

1,00 stuks Enkele draaiport KA-60.
De enkele KA60 draaiport van het type Barricade wordt geleverd in een hoogte van 200 cm. en een breedte van ca. 125 cm. De vrije doorgang is ca. 137 cm.; dit is bij openstand van 180 graden.
De poort wordt geleverd in een verzinkte en dubbelgecoate uitvoering, in de kleur mosgroen Ral nr. 6005.

De draaiport wordt geleverd:

- als DIN links inwaarts draaiend
- inclusief een slot, type SKG *** (europrofielcilinder 17 mm)
- inclusief krukken
- inclusief puntenkam en 3 rijen puntdraad groen; recht boven de vleugel gemonteerd
- de poort wordt hiermee ca. 50 cm verhoogd tot een totale hoogte van 250 cm.
- voorzien van aarding
- aan de linkerkant inclusief poortpaal ingestort in poer en een vangpaal om de poort in openstand te fixeren
- aan de rechterkant inclusief poortpaal ingestort in poer



Datum: 17/02/2012
Blad: 4 van 5

- 2,00 stuks Aansluiting gaashekwerk, type 200-RBCZ, op koker staander, dubbel gecoat
- ten behoeve van het aansluiten van het gaashekwerk op de poortpaal

Totaal: € 1.246,00

Prijs totaal exclusief BTW € 68.309,00

Meerprijs:

Indien alle staanders van het hekwerk nieuw worden geleverd, geldt hiervoor een meerprijs van € 15.701,25

Er zullen dan in totaal 373 tussenstaanders, 11 spanpalen, 6 hoekpalen en 5 eindpalen worden geleverd. Deze staanders zijn voorzien van een kop ten behoeve van het monteren van de puntdraden en al het benodigde klein materiaal.


Bij het bepalen van deze meerprijs hebben wij rekening gehouden met het voordeel bij het monteren van de staanders voor B&G.

Uitgangspunten:

- De materialen zullen ter plaatse van P4 worden gelost en zullen door de montagebus naar de montagelocatie worden gebracht.
- Wachturen buiten de schuld van B&G zullen op regiebasis aan u worden doorberekend zoals vermeld in het contract.
- De uitkomende, niet herbruikbare materialen, worden naar het depot vervoerd. Hieronder wordt verstaan grond, zand, klinker-/asfaltverharding, gedemonteerd hekwerk e.d.
- B&G draagt zorg voor het afvoeren van het gedemonteerde materiaal naar het depot.
- Het hekwerk zal zo dicht mogelijk op het maaiveld worden gemonteerd. Het verloop van de hekwerklijn is hierop echter wel van invloed.
- De staanders van het hekwerk zullen door middel van een compressor worden ingeheid.

Algemene uitgangspunten:

- B&G verzorgt de KLIC melding t.b.v. de openbare cq nutskabels en leidingen. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aangeven van de eigen kabels en leidingen. Mogelijke proefsleuven voor het opsporen van kabels en leidingen worden verrekend tegen € 20,00 per sleuf.
- Opdrachtgever geeft d.m.v. piketten de exacte hekwerklijn en hekwerkhoogtes aan.
- Opdrachtgever draagt zorg voor voldoende werkruimte aan beide zijden van de hekwerklijn. Minimaal benodigd aan beide zijden 100 cm.
- Opdrachtgever is verantwoordelijk voor onderzoek naar en het aanvragen van de benodigde vergunningen voor het plaatsen van de materialen zoals omschreven.
- Opdrachtgever draagt zorg voor goede opslag van de aangevoerde materialen.
- Er is geen rekening gehouden met het plaatsen van bouwafzettingen en het verzorgen van verkeersmaatregelen.
- Wachturen buiten de schuld van B&G zullen op regiebasis aan u worden doorberekend.
- De uitkomende, niet herbruikbare materialen, worden in de directe nabijheid van het geïnstalleerde product achtergelaten. Hieronder wordt verstaan grond, zand, klinker-/asfaltverharding, gedemonteerd hekwerk e.d.
- Garantie is conform B&G voorwaarden.
- Acceptatie van een mogelijke opdracht door B&G Nederland B.V. is onder voorbehoud van akkoord goedkeuring kredietbeheer.



Datum: 17/02/2012
Blad: 5 van 5

- Wij verklaren op deze offerte uw inkoopvoorwaarden en onze verkoopvoorwaarden van toepassing. Daar waar deze elkaar tegenspreken is het Nederlands recht van kracht. Onze verkoopvoorwaarden zijn als bijlage toegevoegd.
- Genoemde prijzen zijn gebaseerd op onverdeelde opdracht.


Specifieke uitgangspunten:

- B&G draagt zorg voor het verwijderen van het bestaande hekwerk.
- B&G draagt zorg voor het maken van de gaten in asfalt (middels diamantboren / diamantzagen).

Prijstelling : Netto exclusief BTW
Geldigheidsduur : 60 DAGEN
Betalingscondities : 30 dagen netto (kredietbeperking)
Facturering : 50% bij opdracht (betaling 8 dagen), 35% bij aanvoer (betaling 8 dagen),
15% bij oplevering (betaling 30 dagen)
Levertijd : In onderling overleg; de levertijd zal ingaan na ontvangst van de door u
ondertekende orderbevestiging en na inmeten van het project op locatie.


Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zoals gedeponerd bij de Kamer van Koophandel.

Hartelijk dank voor uw aanvraag,



Verkoop Binnendienst
mdriessen@bghekwk.nl
Tel.nr: 0499-363622


Voor-akkoord



Waterschap Scheldestromen

Onderstaand factuuradres is bij ons bekend;
gelieve dit voor ondertekening te controleren:
Waterschap Scheldestromen
Postbus 1000
4330 ZW MIDDELBURG

WISCHIEF



Waterschap **Scheldestromen**

EPZ
T.a.v. [REDACTED]
Postbus 130
4380 AC VLISSINGEN

uw brief : 17-02-2012
uw kenmerk : P6240/XPWK/XPWK/B120031, rev1
ons kenmerk : 2012005586
bijlagen : 1
behandeld door : [REDACTED]
doorkiesnummer : [REDACTED]
e-mail : info@scheldestromen.nl
onderwerp : Bevestiging afspraken werkzaamheden hekwerken en beveiligingscameras bij EPZ

Middelburg, 24 februari 2012

Geachte [REDACTED]

VERZONDEN 24 FEB. 2012

Bij deze delen wij u mee dat wij accoord zijn met de afspraken welke genoemd zijn in uw brief van 17 februari j.l. Een ondertekende versie van deze brief is bijgevoegd.

Voor een goede onderlinge afstemming van de werkzaamheden verwijs ik u naar de projectleider van de dijkwerkzaamheden, [REDACTED] en. Zijn mob. nummer is [REDACTED]. Projectverantwoordelijke van het Waterschap Scheldestromen is [REDACTED].

Wij hopen u op deze wijze voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen

[REDACTED]
adjuncthoofd
afdeling Beleid Waterkeringen en Wegen

Postadres:

Postbus 1000,

Bezoekadressen:

Kanaalweg 1,

Kennedylaan 1,

t 088 2461000 (lokaal tarief)

f 088 2461990

e info@scheldestromen.nl