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NOTA VAN INLICHTINGEN bij bestek

Met 17 tekenin{en en 6 bijlagen

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Dienst: Rijkswaterstaat Zeeland

Nota van inlichtingen behorend bij besteknr. ZLD-6104 verstrekt aan gegadigden naar a leiding van
de inlichtingenbijeenkomst op 23 januari 2008, voor het verbeteren van de glooiingconstructie
Saeftinghe 2 (Melopolder, Kleine Molenpolder en de Kruispolder) tussen dp 168 + 30m en dp 193 +
15m), met bijkomende werken in de gemeente Hulst.

Door gegadigden zijn geen schriftelijke vragen gesteld

Nadere inlichtingen als bedoeld in artikel 2.17 van de ARW 2005 zijn niet verstrekt

In het bestek worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht

• Voorblad: De begrenzing van het dijkvak "dp 193 + 12m" dient in het gehele bestek te worden
gewijzigd in dp 193 + 15m.

• In Artikel 22.1 lid 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
Tekening ZLRW 2007-1221 vervangen door tekening ZLRW 2008-1080
Tekening ZLRW 2007-1222 vervangen door tekening ZLRW 2008-1081
Tekening ZLRW 2007-1223 vervangen door tekening ZLRW 2008-1082
Tekening ZLRW 2007-1224 vervangen door tekening ZLRW 2008-1083
Tekening ZLRW 2007-1225 vervangen door tekening ZLRW 2008-1084
Tekening ZLRW 2007-1226 vervangen door tekening ZLRW 2008-1085
Tekening ZLRW 2007-1227 vervangen door tekening ZLRW 2008-1086
Tekening ZLRW 2007-1228 vervangen door tekening ZLRW 2008-1087
Tekening ZLRW 2007-1229 vervangen door tekening ZLRW 2008-1088
Tekening ZLRW 2007-1230 vervangen door tekening ZLRW 2008-1089
Tekening ZLRW 2007-1231 vervangen door tekening ZLRW 2008-1090
Tekening ZLRW 2007-1232 vervangen door tekening ZLRW 2008-1091
Tekening ZLRW 2007-1233 vervangen door tekening ZLRW 2008-1092
Tekening ZLRW 2007-1234 vervangen door tekening ZLRW 2008-1093
Tekening ZLRW 2007-1235 vervangen door tekening ZLRW 2008-1094
Tekening ZLRW 2007-1236 vervangen door tekening ZLRW 2008-1095
Tekening ZLRW 2007-1237 vervangen door tekening ZLRW 2008-1096

• In artikel 22.2 worden de volgende bijlagen vervangen of toegevoegd:
2. Lijst kritieke punten ZLD-6104 vervalt en wordt vervangen door een nieuwe bijlage 2 Lijst

kritieke punten.
5. Ter indicatie en vooruitlopend op de KLlC-melding is de inhoud van bijlage 5 als volgt;

5a elektriciteit
5b gas
5c water
5d riolering

8. Bijlage 8 vervalt en wordt vervangen door een nieuwe bijlage 8 Omleidingsroute fietsverkeer
Saeftinghe 2

10. Bijlage 10 wordt toegevoegd, foto's: hydraulisch noodsluitunit gemaal Paal
11. Bijlage 11 wordt toegevoegd, Dwarsprofiel depot Molenpolder
12. Bijlage 12 wordt toegevoegd, Analyseresultaten Spuikom haven paal (SGS_EZ863641A) en

bepaling milieuhygiënische kwaliteit zandpakket dijklichaam (SGS_EZ863629).

• Artikel 61.1 wordt aangevuld met een begrip, luidend als volgt:
• Schorgrond is grond/klei afkomstig van het schor dat zeewaarts van de huidige

teenconstructie/glooiingsconstructie is gesitueerd.
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• Artikel 61.2.4 leden 1,4 en 12 vervallen en worden vervangen door nieuwe leden 1,4 en 12,
luidend als volgt:
1. De breedte van de werkstrook bedraagt maximaal15 m. In alle gevallen wordt gerekend

vanuit de huidige waterbouwkundige teen van de dlik.

4. Het voorland (slik en schor) in de werkstrook dient op de oorspronkeli;ke hoogte te worden
teruggebracht met een nauwkeurigheid +/- 5 cm, op basis van een inmeting en een
uitmeting. Voor slik geldt dit voor de werkstrook buiten de kreukelberm, voor het schor voor
de gehele breedte van de werkstrook. Eventuele kreekles die binnen de werkstrook zi;n
gelegen dienen (vooraf d.m.v. een inmeting) vastgelegd en (nadien) hersteld te worden.

12. Bi; de aanleg en herstel activiteiten aan de Riiksdsm vindt er geen opslag van materialen
en/of grond plaats binnen de begrenzing van NA TURA 2000 gebied Westerschelde &
Saeftinghe (www.minlnv.n/). Tevens is het niet toegestaan het schorgebied buiten de directe
omgeving van de werkplaats te betreden, noch door personen noch door materieel.

• Aan Artikel 61.2.4 wordt lid 13 toegevoegd, luidend als volgt: .
13. Voor het droogzetten van de spuiboezem conform artikel 66.10.1 lid 2 dient het te buggeren .'.

gedeelte te worden afgedamd, zodanig dat de waterstand in het omliggende oppervlakte ...
water op peil blijft.

• Artikel 61.2.5, lid 5 vervalt.

• Artikel 61.2.6 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel 61.2.6, luidend als volgt:
1. Voor aanvang van de werkzaamheden dient de fietsroute overeenkomstig bi;lage 8 te

worden ingesteld. De werkzaamheden omvatten tevens het verwilderen en opslaan van
bebording, het plaatsen van ti;deli;ke bebording en het afsluiten van de binnendiikse
transportroute voor het fietsverkeer.

2. Na uitvoering van de werkzaamheden dient de oorsptonkellike fietsroute te worden hersteld.

3. De aannemer dient voorafgaand aan de werkzaamheden, na overleg met de directie,
tenminste vier extra waarschuwingsborden te plaatsen ten behoeve van het fietsverkeer aan
de buitenzijde van de Molen-/ Kievitpolder bij de strandsuppletielocatie en het kleidepot.

4. De maatregelen zijn bedoeld om de veiligheid van het fietsverkeer te waarborgen. Indien
tijdens de uitvoering blijkt dat de maatregelen niet (geheel) toereikend zijn dient de
aannemer deze, LO.m. de directie, te verbeteren.

• Artikel 61.2.10, lid 3 vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid 3, luidend als volgt:
3. De aannemer dient voorafgaand aan de werkzaamheden, na overleg met de directie, de

gehele bestaande glooiing (inclusief de werkstrook) in te meten en op basis van de opname
werktekeningen te vervaardigen.

• Artikel 62.1.1, lid 5 vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid 5, luidend als volgt:
5. Vri;gekomen betonbanden, doorgroeistenen, resterende betonzuilen en resterende

betonblokken grondrestvtii maken en breken tot sortering vetgeliikbesr met 0/45mm en
verwerken in de in artikel 65.6 genoemde funderingslaag. Het funderingsmateriaal dient
grondvti] te ziin.

• Aan artikel 62.1.1 worden nieuwe leden 8 en 9 toegevoegd, luidend als volgt:
8. De breekinstallatie voor het breken van glooiingmaterialen dient te worden geplaatst in

depot Walsoorden, hierop is van toepassing het gestelde in artikel 93.4.

9. Depotlocatie Walsoorden dient na de uitvoering te worden opgeschoond en te worden
geëgaliseerd. Het oppervlak dient te worden afgewerkt met een kleilaag van dik 0,50 m.
Depot inzaaien met een graszaad mengsel 02.
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• Er wordt een artikel 62.1.2 toegevoegd, luidend als volgt:
62.1.2 Eisen algemeen: verwijderen asfaltverharding
1. De aannemer moet door middel van het boren van kernen onderzoeken of de bestaande

verhardingen teerhoudend zijn. De aannemer moet voor zijn rekening van elke locatie
waar teer aangetroffen wordt twee extra kernen boren en deze aan de directie
verstrekken. Deze extra boringen moeten in aanwezigheid van de directie plaatsvinden.
De aannemer bepaalt in overleg met de directie de tijdstippen waarop deze boringen
plaatsvhïden.

2. Indien uit het in lid 1 genoemde onderzoek blijkt dat teer aanwezig is, moet de
aannemer de teerhoudende verhardingen conform de vigerende richtlijnen verwijderen;
hierop is van toepassing het bepaalde in artikel 61.2.3 van dit bestek. Aan de hand van
de resultaten van het onderzoek worden vooraf in overleg tussen aannemer en directie
af te voeren hoeveelheid teerhoudende verhardingen vastgesteld en schriftelijk
vastgelegd. Indien dit overleg en deze schriftelijke vastlegging niet voorafgaand aan de
uitvoering hebben plaatsgevonden, zullen de kosten voor het verwijderen en afvoeren
van de betreffende materiaal niet worden vergoed.

3. Indien de asfaltverharding niet teerhoudend is geldt het bepaalde in artikel 61.2.3 van
dit bestek.

4. De kosten voor het verwijderen en het afvoeren van de ingevolge lid 1 vastgestelde
hoeveelheid af te voeren teerhoudende verhardingen worden boven de aannemingssom
vergoed tegen een bedrag, exclusief omzetbelasting, van € 50,00 per ton. De in dat
geval door de vervoerder, inzamelaar en/of (eind)verwerkingsinrichting bij de aannemer
in rekening te brengen kosten worden geacht in bovengenoemd bedrag te zijn
begrepen.

• Artikel 63.1.1, leden 10, 12 en 16 vervallen en worden vervangen door nieuwe leden 10, 12 en
16, luidend als volgt:
10. Het vrijkomende zand (uit de kern van de dijk) afvoeren naar en verwerken op de

strandsuppletielocaties als aangegeven op de bij dit bestek behorende tekeningen. In de
periode van 28 juni 2008 tot en met 24 augustus 2008 mogen er geen werkzaamheden en
transporten plaatsvinden op de strandsuppletielocaties. De op de tekeningen aangegeven
strandligging is indicatief. De suppletie moet worden uitgevlakt tot de laagwaterlijn en
gelijkmatig worden verspreid over het gehele gebied. Van de totale hoeveelheid vrijkomend
zand moet 2500 m3 afgevoerd en verwerkt worden op de strandsuppletie locatie
Walsoorden (verwerkte hoeveelheid aantonen d.m.V. in- en uitmeting). De resterende
hoeveelheid dient afgevoerd en verwerkt te worden op strandsuppletielocatie Perkpolder.
Het zand dient ontdaan te worden van fysische verontreinigingen.

Op de strandsuppletie locaties dienen veiligheidsmaatregelen te worden getroffen d.m.v.
afzetten werkgebied en het aanbrengen van bebording "Levensgevaarlijk terrein drijfzand"

12. Schorgrond vrijgekomen bij ontgravingen uit het voorland is ter plaatse herbruikbaar als
afdeklaag van de categorie 1 klei, overeenkomstig het bepaalde in artikel 61.2.4 lid 4.

Een deel van de schorgrond (minimaaI2.000 m3) verwerken op de locatie "Rijksdam"als
aangegeven op de bij dit bestek behorende tekeningen.

De overige schorgrond en de vrijkomende baggerspecie (overeenkomstig het bepaalde in
artikel 63.1.1 lid 16 en artikel 66.10.1) in zijn geheel verwerken als aanvulling "afdeklaag"
(make-up laag) op het nieuwe talud van erosiebestendige categorie 1 klei tussen dp 172 +
42m en dp 178 + 12m en tussen dp 178 + 76m en dp 189. Zeewaarts van de snijlijn van het
nieuwe talud met de bovenkant van het schor geen extra aanvullaag aanbrengen. De grond
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onder profiel aanbrengen in de vorm van een spie. De spie begint bi; de eerder genoemde
sni;li;n. Als indicatie is deze liln aangeven op de bi; dit bestek behorende tekeningen. De
exacte dikte van de afdeklaag afstemmen op de vrijkomende hoeveelheid schorgrond en
baggerspecie.

16. Grond viiikamend bi; het ontgraven van de spuiboezem dient tussen dp 172 + 42m en dp
178 + 12m en tussen dp 178 + 76m en dp 189 te worden verwerkt als tussenlaag van de
categorie 1klei en de afdeklaag bestaande uit schorklei. De totale vrijkomende hoeveelheid
dient te worden verwerkt.

• Aan artikel 63.1.1 wordt een nieuw lid 17 toegevoegd, luidend als volgt:
17. Alle vrijkomende klei (onder de bekleding en daarboven) die bij de

uitvoeringswerkzaamheden vrijkomt, vervoeren en verwerken in depot. Circa. 15.000 m3
van de vrijkomende hoeveelheid dient volgens bijlage 11 van dit bestek te worden verwerkt
in het buitendijks depot Molenpolder. De resterende hoeveelheid dient in een nader door
de directie te bepalen depot te worden opgeslagen met een transportafstand van maximaal
15 km. Deze grond dient ontdaan te worden van fysische verontreinigingen. Het (schone)
materiaal, vrij van puinresten, stenen, doek etc. in depot dient, voor rekening van de
aannemer, te worden onderzocht volgens de geldende wet- en regelgeving 4t
(bouwstoffenbesluit/besluit bodem kwaliteit). De klei is bestemd voor verwerking in het
aangrenzend dijkvak uVerbeteren glooiing Kop van Ossenisse" (uitvoering 2009). Na het
afwerken van de depots dienen deze te worden ingezaaid conform artikel 66.3.

• Artikel 64.5.1, lid 7 vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid 7 luidend als volgt:
7. Vlakke betonblokken uit het di;kvak Saeftinghe 1zi;n opgeslagen in depot Kruispolder (zie

tekening met transportroutes). De vlakke blokken uit dit depot dienen gebruikt te worden in
de glooiingsconstrudie. Resterende vlakke blokken dienen verwerkt te worden volgens
artikel 62.1.1 lid 3 en lid 5 van dit bestek.

Hoeveelheid ca. 18000 stuks, vlakke blokken dik 0,15 m.

• Artikel 64.15.1 lid 2 vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid 2 luidend als volgt:
2. Damwandplanken dienen te worden geleverd met een keuringsrapport (3.1.8)

overeenkomstig NEN-EN 10204.

• Artikel 64.15.2, lid 1 vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid 1 luidend als volgt:
1. Stalendamwandplank/Staalkwaliteit: AZ-18 10/10, AZ17 en PU12 of vergelijkbaar conform

specificaties in de onderstaande tabel.

Profiel Wd [cml] Staalkwaliteit

1
2
3

1350
1100
500

S355GP
S355GP
S355GP

• Artikel 64.15.3 lid 4 vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid 4 luidend als volgt:
4. Kabels en leidingen dienen d.m. v. een doorvoer door de damwand in een mantelbuis (HOPE)

naar de binnenziide van de di;k te worden aangebracht. Alle kabels en leidingen dienen zo
spoedig mogetu« na het plaatsen van de damwand te worden hersteld. Kosten m.b.t. het
testen, aansluiten, verleggen e.d. van kabels en leidingen voor ingebruikname, ziin voor
rekening van de aannemer.
De aannemer dient rekening te houden met het aanbrengen van een extra mantelbuis
(HOPE) van voldoende lengte met een diameter van 110 mm. Deze buis aan beide ziiden
afdoppen.
De doorvoer t.p. v. de damwand dient, conform de Keur van het waterschap Zeeuws
Vlaanderen te worden aangelegd.
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De werkzaamhed'en dienen namens de aannemer te worden uitgevoerd i.o.m. de
betreffende kabel- en leidi Daarnaast dienen de werkzaamheden te voldoen
aan de eisen gesteld door de kabel- en leidingbeheerders.

• Artikel 64.16.1 lid 3 vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid 3 luidend als volgt:
3. Indien in de kreukelberm conform arlikeI62.1.1 lid 4 vrilkotnende betonzuilen dik 0,35

worden hergebruikt moeten deze worden gemengd met de breuksteen 40-200 kg voor de
kreukelberm. Het nieuw verkregen mengsel mag maximaal 50% te hergebruiken betonzuilen
bevatten.

• In artikel 65.1.1 vervalt onder aandachtspunt 3 het woord "overeenkomstig"

• Artikel 65.1.2 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel 65.1.2 luidend als volgt:
65.1.2 Havenplateau en di;kovergangen

Het aanbrengen van het havenplateau en di;kovergangen bestaande uit:

(egaliseren/uitvullen) funderingslaag, steenslagasfaltbeton en enkelvoudige
oppervlaktebehandeling. De constructies dienen overeenkomstig de bi; dit bestek
behorende tekeningen te worden uitgevoerd.
De aan te brengen verharding t.p.v. het havenplateau dient afwaterend te worden
aangelegd.

• Aan artikel 65.4.1 dient in de titel het woord "Vlakkebetonblokken" te worden gewijzigd in vlakke
betonblokken

• Artikel 65.6.1, lid 1 vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid 1 luidend als volgt:
1. Steenmengsel moet ziln fosforslakken volgens arlikeI63.1.7 of het volgens arlikeI62.1.1 lid

5 vriikomende betongranulaat.

• Artikel 66.1.2 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel 66.1.2 luidend als volgt:
66.1.2 Eisen gesteld aan het resultaat: diikmeubileir

De positie van het zich in het werk bevindende diikmeubileir aan de nieuwe constructies
aanpassen. De locatie wordt i.o.m. directie opnieuw bepaald.

• Artikel 66.3.1, lid 2 vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid 2 luidend als volgt:
2. Graszaadmengsel moet ziin diikmengsel 02

• Artikel 66.6, lid 3 vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid 3 luidend als volgt:
3. De trap dient te worden voorzien van een RVS (316L) leuningconstructie, RVS (A4)

bevestigingsmaterialen en een antisliplaag op de treden.

• Artikel 66.8, lid 2 vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid 2 luidend als volgt:
2. Het klapkot dient binnen een straal van 5 km tijdelijk te worden opgeslagen op een door de

directie nader aan te geven locatie.

• Aan artikel 66.8 wordt een nieuw lid 5 toegevoegd, luidend als volgt:
5. Op de definitieve locatie dient er (conform de huidige situatie) bestrating van vrijkomende

materialen te worden aangebracht. Tekort komende en beschadigde materialen bijleveren.

• Aan artikel 66.10.1 wordt een nieuw lid 4 en lid 5 toegevoegd, luidend als volgt:
4. In de periode van 1 juli 2008 tot en met 24 augustus 2008 mogen er geen werkzaamheden

en transporten plaatsvinden op het haventerrein.

5. Tijdens het ontgraven dienen de huidige taluds te worden verlengd tot de vereiste diepte is
bereikt. De te ontgraven hoeveelheid baggerspecie dient te worden vastgelegd d.m.v. een
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in- en uitmeting van de spuiboezem.

• Artikel 66.11.1, lid 1 en lid 2 vervallen en worden vervangen door een nieuw lid 1 en lid 2 luidend
als volgt:
1. De bestaande schuivenschacht en de hydraulisch noodsluitunit (zie bijlage 10) dienen

duurzaam in hoogte te worden aangepast en te zlin afgestemd op de nieuw aan te leggen
onderhoudsstrook. Het ontwerp dient ter beoordeling aan de diredie te worden voorgelegd.

2. Bestaande kabels en leidingen aan de buitenziide van het gemaalt;e Paal en van de
hydraulisch noodsluitunit, verleggen en verlengen. Onder de onderhoudsstrook en de
steenbekleding dient een mantelbuis (HOPE) te worden aangelegd met een diameter van
110 mm. Kosten m.b.t. het testen, aansluiten, verleggen e.d. van de kabels en leidingen
voor ingebruikname, ziin voor rekening van de aannemer. Alle kabels en leidingen dienen
direct na het aanpassen van de noodsluitunit te worden hersteld.

• Artikel 66.12.1, lid 1 en lid 2 vervallen en worden vervangen door een nieuw lid 1 en lid 2 luidend
als volgt:
1. Resterende betonblokken afvoeren en verwerken volgens artikel 62.1.1 lid 3 en lid 5 van dit •

bestek. . ..

2. Depotlocatie Kruispolder dient na de uitvoering te worden ontmanteld. De bestaande
afwerking van blokken op 0,10 m zand op geotextiel dient te worden verwijderd en het
oppervlak dient te worden geëgaliseerd. Het oppervlak dient te worden afgewerkt met een
kleilaag van dik 0,30 m. Depot inzaaien met een graszaadmengsel (B3).

Alle tekeningen zijn vervangen door nieuwe. Het betreft (in hoofdlijnen) de volgende wijzigingen en
aanvullingen.
Tekening ZLRW 2007-1221 vervangen door tekening ZLRW 2008-1080
Wi;ziging: De verwi;zingen naar andere tekeningen ziin aangepast.

Tekening ZLRW 2007-1222 vervangen door tekening ZLRW 2008-1081
Wi;ziging: Constructie ter plaatse van het gemaal Paal is aangepast en de verwi;zingen naar andere
tekeningen zlin aangepast.

Tekening ZLRW 2007-1223 vervangen door tekening ZLRW 2008-1082
Wi;ziging: De markering "EINDE WERK" verschoven, de aansluiting t.p.v. de Nol is aangepast en de
vetwiizingen naar andere tekeningen ziin aangepast.

Tekening ZLRW 2007-1224 vervangen door tekening ZLRW 2008-1083
Wi;ziging: De verwiizinger: naar andere tekeningen ziin aangepast.

Tekening ZLRW 2007-1225 vervangen door tekening ZLRW 2008-1084
Wi;ziging: De vetwiizingen naar andere tekeningen ziin aangepast.

Tekening ZLRW 2007-1226 vervangen door tekening ZLRW 2008-1085
Wi;ziging: De verwilzingen naar andere tekeningen ziin aangepast.

Tekening ZLRW 2007-1227 vervangen door tekening ZLRW 2008-1086
Wi;ziging: Het detail B "situatie glooiing" en het detail B "eindsituatie" ziin aangepast. Hier ziin o.a.
het verloop van de onderhoudsstrook ter plaatse van het gemaal Paal aangepast, de aansluiting op de
bestaande damwand verduideltlki en het verloop van de bestaande kabels & leidingen ziin, ter
indicatie, ingetekend. Daarnaast is in het dwarsprofiel EeEis de taludhelling aangepast en ziin de
vetwiizingen naar andere tekeningen aangepast.

Tekening ZLRW 2007-1228 vervangen door tekening ZLRW 2008-1087
Wi;ziging: Het detail C "situatie met verborgen glooiing" en detail C "eindsituatie" ziln aangepast. In
deze details is o.a. de markering "EINDE WERK" verschoven en is de aansluiting t.p.v. de nol
verdutdeltikt. Daarnaast zijn de verwi;zingen naar de andere tekeningen aangepast.
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Tekening lLRW 2007-1229 vervangen door tekening ZLRW 2008-1088
Wi;ziging: Verwi;zingen naar andere tekeningen ziln aangepast.

Tekening ZLRW 2007-1230 vervangen door tekening ZLRW 2008-1089
Wi;ziging: Verwi;zingen naar andere tekeningen ziin aangepast.

Tekening lLRW 2007-1231 vervangen door tekening ZLRW 2008-1090
Wi;ziging: Verwi;zingen naar andere tekeningen ziin aangepast.

Tekening ZLRW 2007-1232 vervangen door tekening ZLRW 2008-1091
Wijziging: Bij de dwarsprofielen 5, 6 en 7 is de tekst "afdeklaag van vrijkomende schorklei" gewijzigd
in "eidekleeg van vtiikomende schorgrond (klei) en baggerspecie ". Daarnaast ziin
verwitzingen naar andere tekeningen aangepast.

Tekening lLRW 2007-1233 vervangen door tekening ZLRW 2008-1092
Wijziging: Bij de dwarsprofielen 5, 6 en 7 is de tekst "afdeklaag van vrijkomende schorklei" gewijzigd
in rlafdeklaag van vtiikomende schorgrond (klei) en baggerspecie ", Daarnaast zi;n
verwilzingen naar andere tekeningen aangepast. . .

Tekening ZLRW 2007-1234 vervangen door tekening ZLRW 2008-1093
Wi;ziging: De transportroute is uitgebreid en er is een depotlocatie aangewezen voor het breken van
glooiingsmateriaal.

Tekening lLRW 2007-1235 vervangen door tekening ZLRW 2008-1094
Wi;ziging: De hoogte van het te maken werk en de vetwitzingen naar andere tekeningen ziin
aangepast.

Tekening ZLRVV2007-1236 vervangen door tekening ZLRW 2008-1095
Wi;ziging: De hoogte van het te maken werk en de verwi;zingen naar andere tekeningen zlin
aangepast.

Tekening ZLRW 2007-1237 vervangen door tekening ZLRW 2008-1096
Wi;ziging: De vetwiizingen naar andere tekeningen ziin aangepast.

Door gegadigden zijn de volgende vragen gesteld:

1. Vraag: Artikel 61.2.5. Dient het haventerrein te allen tijde toegankelijk te zijn via de
bestaande dijkovergang?

Antwoord: Het haventerrein dient te allen tijde bereikbaar te zijn. Dit kan bijvoorbeeld door
gebruik te maken van de tijdelijk aan te leggen dijkovergang.

2. Vraag: Artikel 63.1.1 Is het wel verstandig om Schorklei of baggerspecie onder de
kunststof grasplaten op de onderhoudsstrook toe te passen, gezien de aard van
het materiaal.

Antwoord: Indien het vrijkomende materiaal als bedoeld in artikel 63.1.1 lid 12, niet geschikt
blijkt voor verwerking onder de kunststof grasplaten dan dient de aannemer, na
overleg met de directie, een beperkte hoeveelheid "klei", als bedoeld in artikel
63.1.1Iid 17, te verwerken.

3. Vraag: Artikel 63.1.1 lid 17. Uit de door u verstrekte informatie blijkt dat er twee depots
zijn. Het depot Molenpolder en het nader te bepalen depot met een transport
afstand van maximaal15 km. Kan er worden aangegeven welke hoeveelheden er
in de betreffende depots verwerkt dienen te worden?

Antwoord: Voor de depotlocatie in de Molenpolder is een tekening aan het bestek
toegevoegd (bijlage 11). Hierop is een dwarsprofiel aangegeven van het
toekomstige gronddepot. De verdeling is aangegeven in artikel 63.1.1 lid 17 van
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4. Vraag:

Antwoord:

5. Vraag:
Antwoord:

6. Vraag:

Antwoord:

7.

. dit bestek.

1/1 Hebben wij als aannemer iets te maken met de onderzoeksrapportages van de
vrijkomende grond?
Ja. De beschikbare onderzoeksrapportages worden aan het bestek toegevoegd als
bijlagen. Hierdoor maken deze deel uit van de door de opdrachtgever verschafte
informatie zoals nader omschreven in artikel 22.4 van het bestek.

Artikel 64.15. Is het clubgebouwtje bouwtechnisch opgenomen?
.Ja, er volgt tevens een eindopname.

Artikel 64.15. De afstand van de aan te brengen damwand en de benodigde
insteek van de ontgraving t.o.v. het clubgebouwtje nabij dp 168+ 50 m is gering.
De aannemer is verantwoordelijk voor het wijze waarop de damwand zal worden
aangebracht. Indien hiervoor nevenwerkzaamheden noodzakelijk zijn, zoals nader
omschreven in artikel 61.2.1 lid 3 van het bestek, dienen deze te zijn inbegrepen
in de aanneemsom.

Vraag: Artikel 66.10. Zijn er metingen beschikbaar van de spuiboezem? En volgens welk
profiel dient deze te worden ontgraven?

Antwoord: Nee, er zijn geen dwarsprofielen beschikbaar. Tijdens het ontgraven dienen de
huidige taluds te worden verlengd tot de vereiste diepte is bereikt. De ontgraven
hoeveelheid dient te worden vastgelegd d.m.v. een in- en uitmeting van de
spuiboezem.

8. Vraag:

Antwoord:

9. Vraag:

Antwoord:

10. Vraag:
Antwoord:

11. Vraag:
Antwoord:

Artikel 62.1.2 lid 4. Is € 50,00 per ton voor het verwijderen en afvoeren van
teerhoudend asfalt niet aan de lage kant, gezien de locatie van het werk?
Dit is een landelijke regeling. Indien dit bedrag niet toereikend is dient de
aannemer hiermee rekening te houden in zijn aanneemsom.

Artikel 92.40. Kan het betalingsschema worden aangepast? Met de regeling zoals
deze nu in het bestek staat dient veel te worden voor gefinancierd.
Nee.

Hoeveel informatieborden dienen er te worden geplaatst?
Twee stuks.

Artikel 92.23. Hoeveel kapstokken dienen er aangebracht te worden per kamer.
Eén kapstok per ruimte is voldoende. Deze dient voorzien te zijn van tenminste
drie haken. De onderlinge afstand van de haken dient circa 10 cm te bedragen.
Het aantal haken dient te zijn afgestemd op het aantal zitplaatsen per ruimte.
Kleur te bepalen in overleg met de directie.

12. Vraag: Artikel 93.4. Zijn er voor het werk nog extra vergunningen, ontheffingen e.d.
noodzakelijk?

Antwoord: Door of namens de opdrachtgever zijn voor dit werk de volgende vergunningen
e.d. aangevraagd:
• Wet op de Waterkering;
• Natuurwetvergunning(en);
• De vergunning t.b.v. de aanleg van de zandsuppletie(s).

De overige vergunningen welke noodzakelijk voor de totstandkoming van het
werk dienen door de aannemer zelf te worden aangevraagd. Zie artikel 93.4.2 van
het bestek.
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13. Vraag:
Antwoord:

Artikel 66.8. Dient het Klapkot tijdelijk te worden herplaatst?
Nee. Het klapkot dient binnen een straal van 5 km tijdelijk te worden opgeslagen
op een door de directie nader aan te geven locatie.

De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in
deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in
deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn
getoond.

Opgemaakt te Middelburg de 28e januari 2008

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Namens deze,
HOO~ Vernieuwing Infrastructuur

Ing. J.e. de Kok
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